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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 26,31% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

158.160,64 
1. SINAPI REFORMA ESCOLA DE MUSICA - - BDI 1 - 158.160,64 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 965,98 RA

1.1.0.1. Composição 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 2,50                305,91 BDI 1 386,39 965,98 RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - -                       -   BDI 1 - 1.202,97 RA

1.2.0.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,00                  48,07 BDI 1 60,72 60,72 RA

1.2.0.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,15                109,72 BDI 1 138,59 20,79 RA

1.2.0.3. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,44                  30,05 BDI 1 37,96 282,42 RA

1.2.0.4. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 1,68                    7,85 BDI 1 9,92 16,67 RA

1.2.0.5. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 26,00                    6,29 BDI 1 7,94 206,44 RA

1.2.0.6. SINAPI 97651
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 7,00                  69,66 BDI 1 87,99 615,93 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 981,23 RA

1.3.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 7,16                  72,76 BDI 1 91,90 658,00 RA

1.3.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,80                  44,12 BDI 1 55,73 323,23 RA
1.4. SINAPI INFRA-ESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 16.575,72 RA
1.4.1. SINAPI ESTACA - -                       -   BDI 1 - 10.049,60 RA

1.4.1.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 110,00                  72,33 BDI 1 91,36 10.049,60 RA

1.4.2. SINAPI BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 2.762,64 RA

1.4.2.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 9,60                  87,21 BDI 1 110,15 1.057,44 RA

1.4.2.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,50                  16,32 BDI 1 20,61 1.308,74 RA

1.4.2.3. Composição 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 0,72                435,94 BDI 1 550,64 396,46 RA

1.4.3. SINAPI VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 3.026,38 RA

1.4.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 12,96                  76,13 BDI 1 96,16 1.246,23 RA

1.4.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 51,20                  15,14 BDI 1 19,12 978,94 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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0 REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO-PR

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 
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1.4.3.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,95                  17,59 BDI 1 22,22 443,29 RA

1.4.3.4. Composição 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 0,65                435,94 BDI 1 550,64 357,92 RA

1.4.4. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 737,10 RA

1.4.4.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 16,20                  36,02 BDI 1 45,50 737,10 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 5.664,01 RA
1.5.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 1.764,69 RA

1.5.1.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,90                  50,38 BDI 1 63,63 311,79 RA

1.5.1.2. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,10                  15,12 BDI 1 19,10 364,81 RA

1.5.1.3. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 52,75                  13,38 BDI 1 16,90 891,48 RA

1.5.1.4. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,82                  17,71 BDI 1 22,37 130,19 RA

1.5.1.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,12                438,20 BDI 1 553,49 66,42 RA

1.5.2. SINAPI VIGA EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 3.390,51 RA

1.5.2.1. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,96                  98,11 BDI 1 123,92 1.606,00 RA

1.5.2.2. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,20                  15,12 BDI 1 19,10 977,92 RA

1.5.2.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,95                  17,71 BDI 1 22,37 446,28 RA
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1.5.2.4. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,65                438,86 BDI 1 554,32 360,31 RA

1.5.3. SINAPI VERGA - -                       -   BDI 1 - 508,81 RA

1.5.3.1. SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,90                  92,25 BDI 1 116,52 337,91 RA

1.5.3.2. SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,50                  90,20 BDI 1 113,93 170,90 RA

1.6. SINAPI FECHAMENTO EM ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 825,28 RA

1.6.0.1. SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 13,05                  50,07 BDI 1 63,24 825,28 RA

1.7. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 29.955,14 RA

1.7.0.1. SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00             1.083,13 BDI 1 1.368,10 6.840,50 RA

1.7.0.2. SINAPI 100369

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,00             1.537,28 BDI 1 1.941,74 1.941,74 RA

1.7.0.3. SINAPI 100368

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00             1.448,96 BDI 1 1.830,18 3.660,36 RA

1.7.0.4. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 55,06                  26,40 BDI 1 33,35 1.836,25 RA

1.7.0.5. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 55,06                  42,80 BDI 1 54,06 2.976,54 RA

1.7.0.6. Composição 003 INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC M2 272,60                  18,08 BDI 1 22,84 6.226,18 RA

1.7.0.7. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 15,22                  99,72 BDI 1 125,96 1.917,11 RA

1.7.0.8. Composição 004
RUFO E ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 61,90                  58,28 BDI 1 73,61 4.556,46 RA

1.8. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 30.268,14 RA

1.8.0.1. Composição 005
PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM FERRAGENS E PUXADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 7,92                611,74 BDI 1 772,69 6.119,70 RA
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1.8.0.2. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00                936,85 BDI 1 1.183,34 7.100,04 RA

1.8.0.3. Composição 006
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 1,00                719,10 BDI 1 908,30 908,30 RA

1.8.0.4. Composição 007
PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,  
2,00X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             2.305,07 BDI 1 2.911,53 2.911,53 RA

1.8.0.5. Composição 008
PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,  
2,50X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             2.815,15 BDI 1 3.555,82 3.555,82 RA

1.8.0.6. Composição 009
JANELA DE CORRER, 2,50x1,43M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             1.253,79 BDI 1 1.583,66 1.583,66 RA

1.8.0.7. Composição 010
JANELA DE CORRER, 2,20x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             1.371,79 BDI 1 1.732,71 1.732,71 RA

1.8.0.8. Composição 011
JANELA DE CORRER, 1,40x2,25M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             1.102,40 BDI 1 1.392,44 1.392,44 RA

1.8.0.9. Composição 012
JANELA DE CORRER, 1,50x0,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00                487,58 BDI 1 615,86 3.079,30 RA

1.8.0.10. Composição 013
JANELA DE CORRER, 1,00x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                634,23 BDI 1 801,10 801,10 RA

1.8.0.11. Composição 014
JANELA BASCULANTE, 0,70x0,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00                285,95 BDI 1 361,18 1.083,54 RA

1.9. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 10.049,04 RA

1.9.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 17,50                    3,47 BDI 1 4,38 76,65 RA

1.9.0.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,50                  28,77 BDI 1 36,34 635,95 RA

1.9.0.3. SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 95,20                  55,80 BDI 1 70,48 6.709,70 RA

1.9.0.4. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 16,70                124,53 BDI 1 157,29 2.626,74 RA

1.10. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 36.311,48 RA
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1.10.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 4,86                  96,26 BDI 1 121,59 590,93 RA

1.10.0.2. Composição 015
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, 
ARMADO. 

M2 97,25                  96,30 BDI 1 121,64 11.829,49 RA

1.10.0.3. Composição 016
REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 2CM. 

M2 127,90                  24,47 BDI 1 30,91 3.953,39 RA

1.10.0.4. Composição 017
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 50X50 CM. 

M2 127,90                111,37 BDI 1 140,67 17.991,69 RA

1.10.0.5. Composição 018
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 50X50 CM. 

M 127,90                    7,22 BDI 1 9,12 1.166,45 RA

1.10.0.6. Composição 019
TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA DELIMITAÇÃO DE PISO, E = 2 MM, 
FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 22,80                  27,07 BDI 1 34,19 779,53 RA

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - -                       -   BDI 1 - 11.553,04 RA

1.11.0.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                504,42 BDI 1 637,13 1.274,26 RA

1.11.0.2. SINAPI-I 36520
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN    2,00                687,45 BDI 1 868,32 1.736,64 RA

1.11.0.3. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                385,78 BDI 1 487,28 974,56 RA

1.11.0.4. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                225,04 BDI 1 284,25 568,50 RA

1.11.0.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                  43,94 BDI 1 55,50 222,00 RA

1.11.0.6. Composição 020
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

UN 4,00                  45,37 BDI 1 57,31 229,24 RA

1.11.0.7. Composição 021
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN 4,00                  45,37 BDI 1 57,31 229,24 RA

1.11.0.8. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                315,28 BDI 1 398,23 1.592,92 RA

1.11.0.9. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                303,52 BDI 1 383,38 2.300,28 RA
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 26,31% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

158.160,64 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO-PR

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

1.11.0.10. SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                285,86 BDI 1 361,07 1.444,28 RA

1.11.0.11. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 16,00                  48,55 BDI 1 61,32 981,12 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 12.045,24 RA

1.12.0.1. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00                  27,28 BDI 1 34,46 310,14 RA

1.12.0.2. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  81,24 BDI 1 102,61 102,61 RA

1.12.0.3. Composição 022
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 12 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 24,00                170,38 BDI 1 215,21 5.165,04 RA

1.12.0.4. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00                  28,93 BDI 1 36,54 840,42 RA

1.12.0.5. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00                  32,11 BDI 1 40,56 689,52 RA

1.12.0.6. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                  34,92 BDI 1 44,11 132,33 RA

1.12.0.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  43,12 BDI 1 54,46 108,92 RA

1.12.0.8. Composição 023
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,00                113,40 BDI 1 143,24 143,24 RA

1.12.0.9. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                101,05 BDI 1 127,64 127,64 RA

1.12.0.10. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  14,12 BDI 1 17,83 35,66 RA

1.12.0.11. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                  15,39 BDI 1 19,44 58,32 RA

1.12.0.12. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30,00                    3,65 BDI 1 4,61 138,30 RA

1.12.0.13. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 250,00                    4,92 BDI 1 6,21 1.552,50 RA

1.12.0.14. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30,00                    6,89 BDI 1 8,70 261,00 RA

1.12.0.15. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00                  10,47 BDI 1 13,22 2.379,60 RA

1.13. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 1.763,37 RA
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04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 26,31% 0,00% 0,00%
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158.160,64 
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REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

1.13.0.1. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 306,14                    4,56 BDI 1 5,76 1.763,37 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAU: CREA 26.239/D

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO-PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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