Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
JOSE CARLOS KNIPHOFF
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Pagina 1/1

_ ART de Obra ou Servigo
CREA-PR ' 1750224116880

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

RNP: 1701760371
Carteira: PR-26239/D

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR CNPJ: 77.816.510/0001-66

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 03/08/2022

Valor: R$ 180.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Aggo Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo
AV DUQUE DE CAXIAS, FINAL
MARRECAS - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-190

Data de Inicio: (04/08/2022 Previsdo de término: 24/11/2022 Coordenadas Geogréficas: -26,074724 x -53,073196
Finalidade: Cultural
Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-66
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Projeto, Projeto arquiteténico, Projeto de instalagdes] de 328,33 M2

edificagdo de alvenaria

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6. DeclaragGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

8. Informacdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Local data

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

JOSE CARLOS KNIPHOFF - CPF: 555.209.109-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR - CNPJ: 77.816.510/0001-66

Valor da ART:RS 88,78 Registrada em : 08/08/2022

Central de atendimento: 0800 041 0067 oo le g sheria

e Agronomia do Parana

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720224116880

ificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1CDB-CC5A-661C-B2A4 e informe o c6digo 1CDB-CC5A-661C-B2A4

sinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

Www.crea-pr.org.br

A
Para veri

Impresso em: 09/08/2022 14:15:54

[@) CREA-P
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_DESCRICAO DOS GRANDES ITEN:

_REFORMA DA ESCOLA DE MUSI

Francisco BelttéofPerQ de agosto de 2022.

7 4

L Do d
JOSE CARLOS RNTPHOFF

C'F;EA/P;(R 22.239/0

P

i/

aEM ) DESCRICAO , % GLOBAL
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES RS 965,98| 0,61%
1.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS RS 1.202,97| 0,76%
1.3 | MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 981,23 0,62%
1.4 | INFRA-ESTRUTURA RS 16.575,72| 10,48%
1.5 | SUPERESTRUTURA RS 5.664,01| 3,58%
1.6 | FECHAMENTO EM ALVENARIA RS 825,28 0,52%
1.7 | COBERTURA R$ 29.955,14| 18,94%
1.8 | ESQUADRIAS R$ 30.268,14| 19,14%
1.9 | REVESTIMENTOS RS 10.049,04| 6,35%
1.10 | PAVIMENTAGAO RS 36.311,48| 22,96%
1.11 | INSTALACOES HIDRAULICAS RS 11.553,04| 7,30%
1.12 | INSTALACOES ELETRICAS RS 12.045,24| 7,62%
1.13 | SERVICOS FINAIS R$ 1.763,37| 1,11%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1CDB-CC5A-661C-B2A4 e informe o c6digo 1CDB-CC5A-661C-B2A4

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA



c A , A A Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO / REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
L BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
; %
Itens Sigl
i Adotado
Administrag&o Central AC 3,51%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4.50%
BDI SEM desonerag&o (Férmula Acérddo TCU) BDI PA 20,34%
BDI COM desonera: DE!

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

* *
gpj = [ItAC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -4

(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do orgamento foi COM

Observacdes:

FRANCISCO BELTRAS:PR quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Local Data

A

\

Responsayvel Téc\r}l N\ /
Nome: JOSE CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAUNCREA 26.239/D

ART/RRT:

PMv3.0.4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1CDB-CC5A-661C-B2A4 e informe o c6digo 1CDB-CC5A-661C-B2A4

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA
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n > . \ 4 h CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo _
AA (SELECIONAR) #PUBLICO ‘

N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR L>vm_.=uo EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE _
0

N° OPERAGAO

0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

1 2 3 4 5 | 6 7 | 8 7 9 10 i 1 12

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: , |
08/22 09/22 1022 | 11/22 12/22 = 01/23 02/23 = 03/23 * 04/23 05/23 06/23 07/23

% Periodo: ! S|

% Periodo: o

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 158.160,64

Repasse: - - - -

Outros: - - - -

Repasse: - - - -

Outros: - - - -

FRANCISCO BELTRAO-PR
Local

_Quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Data

PMv3.0.4
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n b . ‘s PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo

A Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR) #PUBLICO
_Hom.m_go.mo _ze SICONV _vxovozmzam / TOMADOR _>vm:co DO EMPREENDIMENTO _
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

Too.»_._c.»cm SINAPI _ DATA BASE _ommox_omo DO LOTE _z_cz_o_._u_o IUF _ BDI 1 _ BDI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 0422 (DES) _ |REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 000% 0.00%

RECURSO

Prego Total
(R$)

PregoUnitario
(comBDI) (R$)

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

&

Unidade Quantidade

Item i Descrigao

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Fe
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SE
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.0.3. i

by %5 |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 Lo s e e sl 0 T4 .
ot 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. e | e e
pRres REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DEFORMA |~ | g

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 O
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE _
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021 N s . , 22300
REATERRO MANUAL APILOADO QUETE. AF_10/2017 323,23

=

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMET ngs. ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

110,00 72,33 |

101174

FABRICACAO, M E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES.
AF_06/2017 et
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- o a0 ol
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 T i 2

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO

2061 | 1.308,74

550,64 396,46

96544

» MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. ~ M2
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-| KG
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 _

96545

PMv3.0.4
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n > - ‘s PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
AQ Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR) #PUBLICO
_Ho“.m_ﬁo»o _z, SICONV _vzo_uozmzqm / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
_an._o.pom SINAPI _c>q> BASE ‘ommnm_ono DO LOTE __scz_n_,v_o IUF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0,00% 0,00%
(o]
2
< |
O
©
. . - Custo Unitario BDI Preco Unitario Precgo Total
Item ica
Fonte Cédigo Descrigado Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (comBDI) (R$) R$) v
JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- W . 2292 o
e |60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 e LGl Rl el Bl
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, _W W , L ”
002 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E [ M3 | 0,65 43594 | BDI1 550,64 | 357,92
~>o>m>z_mzqo { | :

_gnmmgm>m__._w>o>o DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
_ DEMAOS AF_06/2018

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES | i | . | -
92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ! M2 | 4,90 50,38 BDI1 63,63 , 311,79 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 , | . -

>m_s>O>ODm_u=r>mOC<_O>DmC§> mm,_.mc”_.cm>ooz<mzo_02>_.om | ‘
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG | 19,10 |

1512 | BDI{ - 19,10 364,81 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 @ - ,

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ,
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG i 52,75 13,38
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE M
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 5,82 17,71
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - o o‘d,..m m
MENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022 '

103672

COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, m_s CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 c._._r_N>00mm. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 51,20
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - _<_Oz._.>0m_s AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE C_<_> mmﬂmc._.c_@» CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 19,95 17,71
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PMv3.0.4 2/7
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

_Woz._gcm m_z>_u_ _o>q> m>mm -cmmow_ouo DO LOTE _gcz_nmv_o IUF _
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR

CAIXA

_Ho_um_gowo _ze SICONV
0

BDI1

BDI 3 _
26,31%

0,00%

wU_n
000%

RECURSO

Unidade

Quantidade Custo Unitario

BDI

Preco Unitario

Item Fonte

- SINAPI

. siamL

Cédigo

103675

100367

Descrigdao

ﬁOOzomm._.\»Om_s DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS |
{OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO |
m >mu>m>_smz._.o AF om\mowm

=
@

\VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1.5
M DE VAO. AF_03/2016 e

_OOZ._.N><mWO> MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE

(sem BDI) (R$) (%) (comBDI) (R$)

438,86 BDI1 554,32 |

116,52 |

BDI 1 113,93

11, 1.5M Dm OO_s,_.um:stﬂO >m _03/2016

‘Iom_NOz.;_.. DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
_>wmmz._.>§mz._.0 COM PREPARO EM mm._.Ozm_m>. AF_12/2021

APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO |
ICAMENTO. AF_07/2019 |

UN

100369

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO ,
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

,.mO:

153728 BDI1 1.941,74

Preco Total
(R$)

6.840,50

&

1.941,74

100368

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

‘

3.660,36

RA

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

003

INSTALACAO DE FORRO DE PVC M2

1.836,25

2.976,54

6.226,18 |

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_07/2019

1.917,11

PMv3.0.4

CORTE DE 25 Oz_ _zo_rcmO TRANSPORTE VER

|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. S

RUFO E ALGEROZ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M

2 e T
e S

PORTA DE _$>_um=.~> DE OOmmmm COM FERRAGENS E _ucx>00m -

1 772,69
i o % ! Fais A . . \"

4.556,46

= Xre

6.119,70

70 [
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n > . gs PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
s Orcamento Base para Licitago - (SELECIONAR) #PUBLICO
_M. OPERAGAO _z.. SICONV __uxo_UOzmzqm / TOMADOR _>vm:oo DO EMPREENDIMENTO _
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
__.[00>_._o>om SINAPI _c>4> BASE DESCRIGAO DO LOTE ‘_scz_omv_o IUF _ BDI 1 8DI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES) _ |REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26.31% 000% 0,00%
(@]
M
=
Q
&
S . . Custo Unitario Preco Unitario Prego Total
Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (comBDI) (R$) (RS) v
‘ )
| :3 DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | ,
; [PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: “ m ,m
1.8.0.2. s 6,00 | 1.183,34 7.100,04
2 e ROES IDOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA | UN G 9385 £ 2 A
‘ (COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019| , .
1803 L PRI [PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 | 1,00 | 71910 | BDIY 908,30 908,30 | rA
"0 B %% |uw INCLUSIVE ACESSORIOS, s e e Ty TR R P e
‘ |PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, m v |
1.8.0.4. noavomﬁo | 007 2,00X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS - | UN 1,00 | 230507 | BDI1 2.911,53 2.911,53 | RA
B n s | _____|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. e = I BN
- L |PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, _ , , ;
1.8.0.5 no_%om_ﬁo | 008 12,50X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS - | UN 1,00 | 281515 | BDI1 355582 3.555,82 | RA
B ____ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. S | ° EREE B
T |
F  Composi |JANELA DE CORRER, 2,50x1,43M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM | | . 125370 [ bl 1.563,66 1.563.66 |iBa
g L molo,no %9 |FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. A H Mol Bl Skl I LIl | d
1507, Oos , \JANELA DE CORRER, 2,20x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM | " 1,00 | 137170 | bt 173271 | 173271
SgRT i Poshse o memx>0mzm FORNECIMENTO E INSTALACAO. _ L i 8 ) e i .xh
1508 L i JANELA DE CORRER, 1,40x2,25M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM m o 110240 F 1) 1.302.44 | 130244 [0
i TN = " lFERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e 0 s 240 8 .w . i L ,
TBog |JANELA DE CORRER, 1,50x0,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM , 550 g 61586 | 3.079.30 | Ra
C el o e [FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. s . ; - s BRG]
1605 JANELA DE CORRER, 1,00x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM ﬂv S0 63423 DIt 801,10 | 801,10
%13 |FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. i e ool : - i DG hd
JANELA BASCULANTE, 0,70x0,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM. COM . F1ite o
INSTALACAO. ; i
v o = TS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ,
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 17,50 347 4,38 76,65 | RA
e = PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Y - S, o e, %P
|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA - .
1605 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA e 28770 ROt 36,34 635.95 | i
e MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE e : L mc_ ' §
ey 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ) Sy N
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m .
1.9.05. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM __ - sse0f 7048
o free AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS Me ey s0F = |
BN - PAREDES. AF_06/2014 P _ e -
- - |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO m . " -
101965  DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. Mo 16,70 12453 BDI1 A

AF_11/2020
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n b - ‘s PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
_zc OPERAGAO _z.. SICONV _vmogzmzqm / TOMADOR _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO _
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
LOCALIDADE SINAPI _u>q> BASE _ommom_omo DO LOTE __scz_nmv_o\ UF _ BDI 1 ‘ BDI 2 _ BDI 3 _
_ocx:_m> 0422 (DES) __|REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 000% 0,00%
o
“
=
Q
o
o . . Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
Descri¢ao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (comBDI) (RS) R$) v
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES | ,_
86 6,26 | BDI1 121,59 | 590,93 | RA
| 7% |SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 b e ot Bk Bl
- _," |EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN _, ,_
1.10.0.2. Composicio | 015 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA7 CM, | M2 97,25 | 96,30 BDI1 121,64 | 11.829,49 | RA
Sl | |ARMADO. g 0 L ! £
5 Z 1 AR Ve i ¥ |
B “ [ REGULARIZAGAO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTOE | V
11003, | _ 24 oI 30,91 3.953.39 | RA
oy e | o >xm_>v PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 2CM. m o ,
— - S s M LN P S - e e
i i
1064 e 'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TiPO ,, a7l o 1067 _—
i e coe 97 | PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSOES 50X50 CM. o ! el B
e RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO _W. 722] o iz 116645 i
i _|PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSOES 50X50 CM. _ e et Bl
TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA DELIMITAGAO DE PISO. E =2 MM, | m s7orl bl 2461 77953 b
FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO _ el e o
INSTALAGCOES HID LICA - 11.563,04 |
| VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, : |
1.11.0.1. w_zau_ 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 504,42 . BDI{ 837,13 | 1.274,26 | RA
i , _[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1 B
i e BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO ” ce745 boi g, 1736.04 [i0F
sk e Ly ,vm AR : | %20 |FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) L o, . | ] Ve
e LAVATGRIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5° CM, PADRAO | W , .,
L1905 e POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE ﬂ 560 8578 BDI1 487,28 | 974,56
- 86939 |FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA GROMADA PADRAO e ? L -
e ___ |POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 o . i !
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, _ - .
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E 7 . ,
1.11.04. W 2 22504 | 284,25 | 568,50 | RA
o Tz@ﬁm FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE e ™ 2504 BT ”
[MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ” , ,
1.11.05. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO e [P 4394 EDl1 55,50 | 222.00 | Ra
g %547 |COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF. 0172020 W 4o ME ) 550 2200 fEe
$libe PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, , P sl — 22004 [0
e, e INCLUSO FIXACAO. i s R T e
oz 8 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA P e R 22024 hih
B ol fzqmmmorgoo NClusOFpACAD 0 - s o s NG 4 : . R Nl
< ey : i | 5
1105, . - |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, ” o - il See 150292 ke
e 100908 Ex>o> NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _01/2020 o A0 528 £ “ .
A E>xm> DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, , a3 b e 230026 ko
100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ] e sz ” I
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n > . é PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR) #PUBLICO
_ze OPERAGAO _zo SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
0 0]MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
ﬁuo>_._c>om SINAPI _u>4> BASE  |DESCRIGAO DO LOTE __scz_omv_o IUF _ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0,00% 0,00%
Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total

1.11.0.10.

1.11.0.11.

SINAPI

SINAPI

100874

89578

91953

| 91975

022

 SINAPI

 sINAPI

| Composigio

023

SINAPI

93673

————————— 9T &

| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INGLUINDO

[INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigao

[PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

Unidade Quantidade

(sem BDI) (R$)

285,86

- BDI1

AF_12/2014
INSTALACOES
INTERRUPTOR S|

MPLES

_ (1 MO
|PLACA - FORNECIMENTO E | NSTA|

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
,,,,, __|PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

~ [TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

LACAO. AF_12/2015

/INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

SUPORTE E

UN

[ uN

|

48,55

BDI1

LR AN

|LUMINARIA TIPO SPOT, DE SO
E INSTALACAO.

|FORNECIMENTO

| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10

BREPOR, COM 2 LAMPADAS LED DE 12

e L

A, INCLUINDO

W -

|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

I
|

| N

|

|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

| uN

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
_mchm._.m E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M i

(comBDI) (R$) (R$)

1.444 .28

981,12

5.165,04

840,42

689,52

|SUPORTE E PLACA

| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
- FORNECIMENTO E

2P+T 20 A, INCLUINDO
INSTALACAOQ. AF_12/2015

|QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA/ NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

el

h

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4411 | 132,33

RECURSO

«

108,92

|
|

54,46 |

CORRENTE NOMINAL DE 50A -

1.12.0.10.

~ SINAPI

93655

1.12.0.11.

93657

SJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIN

W@mzmo_zmzqo E INSTALAG
DI

AO. AF_10/2020

|FORNECIMENTO E | NSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

AL DE 32A -

|
—_——
|

143,24 | 143,24

127,64

127,64

17,83 |

35,66 |

1.12.0.12.

_ siNaPl

91925

1.12.0.13.

1.12.0.14.

91927

91929

|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015

19,44 |

mm.mm

138,30

~O>m0 DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

T_u 12/2015

s b N S

|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
|PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

|AF_12/2015

4,92

6,89

PMv3.0.4

91855

|[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
rwk..v. v>m>0_moc_,_.0mqu§_z>_m._zmﬂ>_.>_uOm_<:u>mm_um.

|FORNECIME!

STALACAO. AF_12/2015

180,00
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n > -& > PO - PLANILHA ORGAMENTARIA s e it

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
_ze OPERACAO _zq SICONV PROPONENTE / TOMADOR _>_um_._oo DO EMPREENDIMENTO
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
__bn>_._o>om SINAPI _o>4> BASE _ommom_o.mo DO LOTE __scz_nmv_o IUF _ BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0,00% 0,00%

RECURSO

Descrigio Unidade Quantidade Custo Unitario Preco Unitario Prego Total

«

(sem BDI) (R$) (comBDI) (R$) (R$)

: |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO , e ! a
| i | e |DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 sl04 | e _ ool | G 176337 18
Encargos sociais: Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da FederagZo indicada. _
Observagdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego 408«. /
Siglas da Composicio do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% OQE_‘mvmnﬂm“ OU - 100% OEEm./

FRANCISCO BELTRAO-PR
Local

Nome:
quarta-feira, 3 de agosto de 2022 CREA/CAUNCREA 26.239/D .\
Data ART/RRT: :
PMv3.0.4
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

AREA DA ESCOLA DE MUSICA: 231,08 m? AREA DO PALCO: 97,25 m? AREA TOTAL: 328,33M?
ENDERECO: PARQUE ALVORADA

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PR

l 1.0 - OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:
O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servigos para a execu¢do da

reforma de salas e palco da escola de musica no parque alvorada que existe no interior do parque
alvorada, em Francisco Beltrao, com drea total de 328,33 metros quadrados, sendo uma edificacdo térrea,
composta por salas, um palco, instalagdes sanitarias para o publico e instalagdes sanitdrias acessiveis.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto Arquiteténico, sendo que,,
caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico, complementares, memoriais e/ou orgamento§

661C

prevalecerdo os primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscalizagao.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com este Memorial e as especificacdes que§
seguem, dentro das boas técnicas e praticas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos.z
Projetos Arquitetonico e Complementares, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicaéj
Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitacao de§
qualquer material e/ou servigo ficara a critério da fiscalizagdo, podendo esta, inclusive, solicitar ensaiosg
especificos para servico e/ou materiais. é

<

encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para apreciagdo e parecer dd
CONTRATANTE.

Competira a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o ferramental

661C-

Bccsa

equipamentos de protecado individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalagdo proviséria, maquinario
aparelhamento adequado a mais perfeita execug¢do dos servigos contratados, tais como barraco de obra

/1CD

depdsito de materiais etc., bem como, durante a obra devera ser feita periddica remocdo de todo entulh
do local.
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retrabalhos, em todas as etapas da obra.

’

2.0 - NORMAS GERAIS:
A — Os procedimentos de execugao da obra sdo ditados pelos Projetos e especificagdes subseqtientes,

R FONTANA

cLs

Para verificar a valflade das‘%ssinatuiﬁs, 4PessB httﬁg-./ frandiscobeltrao.

a orientagdo da fiscalizacao da obra, sendo que os servicos ndo executados corretamente deverdo

]

E®TO

demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do executor, o qual devera entregar a obra acabada, limp
com todas as instalagdes em perfeito funcionamento; os materiais que ndo obedecerem as especificag

dever3o ser substituidos, sem 8nus adicional ac contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosame
equivalentes em qualidade e prego, mediante consulta.

C — Todos os Projetos, especificagdes e orcamentos deverdo ser confrontados para elaboracdo
proposta, sem o que a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

D — A firma empreiteira serd responsével pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos da obra.

Assinado por 2 pegsoas: VIEMAR M




E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cronograma de
Execucdo de obra e tecnicamente qualificado para execugdo dos servicos. Caso a fiscalizagdo ache
necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar o desempenho da obra, a
firma empreiteira devera atender tal solicitagdo prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras acompanhe os
servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

3.0 — SERVICOS / INSTALACOES INICIAIS / PERMANENTES:
3.1 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitard a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-PR
ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU-PR, referente a execugdo da obra, entregard,
a CONTRATANTE a 22 via e mantera no local da obra a 32 via da mesma, a disposi¢cdo da fiscalizagéoé
juntamente com uma cépia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitacdo.

3.2 — BARRACO DE OBRA / DEPOSITO DE MATERIAIS / TAPUME:

A CONTRATADA poderd utilizar as dependéncias da edificagdo existente como local paraf
armazenamento de material e utensilios ou caso seja mais conveniente podera construir por sua proprias
conta e conforme a necessidade, barraco de obra/depdsito de materiais, removendo-os ao final. Ndo estav

prevista a instalagdo de tapumes, uma vez que a obra estd em area rural havendo pouca circulagdo dea,
pessoas no entorno da obra.

3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:
A CONTRATADA devera proceder a todas as ligagdes provisérias de dgua e energia para 0s servicos:

DB CCBA-661C]

C

odigo

861c-B2a4 e inform

a serem executados no canteiro da obra de tal forma que ndo venham a prejudicar a implantagdo do
demais servigos. Deverdo ser previstas as extensGes dos servigos publicos que se fizerem necessarios.
3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalacdes e usos para
construgao.

3.5 — LIMPEZA E CONSERVACAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter a obra permanentemente limpa, em condigdes de visitag
constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira responsabilidade e énus.

3.6 — PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas exigidas e necessar
para a identificagdo da obra e dos servigos. As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cor
medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no manual visual de placas ou adesivos de ob
fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metélicas galvanizadas ou de made
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar
material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso n3o for possivel
informacBes deverdo ser pintadas a éleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela
durabilidade e qualidade. Com dimensdes minimas de 2,00 metros por 1,00 metros.

3.7 — VIGILANCIA DA OBRA:

A CONTRATADA caberd manter um esquema permanente de vigilancia da obra, sob sua inte

responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a aprovacao da CONTRATANTE.

an
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4.0 — PREPARO DO TERRENO: area do palco.
4.1 — REGULARIZACAO DO TERRENO:
Os servigos de regularizagdo deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes do

projeto arquitetdnico. As areas de acesso a patios receberdo regularizagdo de superficie com raspagem da
camada vegetal.

Essa regularizagdo compreendera o nivelamento definitivo das diversas areas de implantacdo e as
escavagdes previstas pelo projeto arquiteténico. Compreende-se, nesta regularizagdo o aterro compactado
das superficies, até atingir os niveis gradeais fixados para implantagdo das obras no seu todo.

4.2 — DRENAGEM PROVISORIA:

A fim de facilitar a execugdo dos servicos deverdo ser feitas drenagens provisdrias de superficie,
promovendo o escoamento das dguas de superficie e pluviais que venham a prejudicar o andamento dos
Servigos,

4.3 — LOCACAO DA OBRA:

A obra serd locada com trena de ago, em tabuas perfeitamente niveladas, no contorno de toda obr
e passivas de verificagdo.

CCSA 681c-B2A4

A CONTRATADA serd responsdvel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentoss
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e m3o-de-obra requerida pelos=

94
trabalhos de locagdo e controle, inclusive com servicos de topografia. g
5.0 — MOVIMENTO DE TERRA: 4rea do palco.
5.1 - ESCAVACAO MECANICA ;

A escavagdo compreende a remogdo dos diferentes tipos de solo, desde a superficie natural d
terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a serem utilizados dever3o ser adequados aqg
tipo de escavagdo. A escavagdo mecénica de valas deverd ser feita com escavadeira hidraulica ou manual.

5.2 - ESCAVACOES MANUAIS

Serdo executadas quando o volume de terra a deslocar seja compativel com a capacidade da m3o
de-obra disponivel em servico.

5.3 - SOLO COMPACTADO

O reaterro de valas e demais escavagdes, principalmente quando para sustentacdo de cargas queg
possam ocasionar recalques indesejaveis, devera ser feito em camadas de no maximo 20 cm, sofrendoo
apiloamento forte até que n3o mais ocorra reducdo no volume de terra. Poderio ser utilizados ' macacos""

ou adensadores mecanicos ("sapos"), de acordo com a disponibilidade e capacidade de contratacio dés
servigos por parte da CONTRATADA.

br/verificacao/iCDB-CCSA

5.4 - TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA

Serdo executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra escava

obedecendo as regras de seguranca e racionalizacdo dos trabalhos, a contratagdo ou disponibilizacio
maaguinario que facilite a execuc3o dos servigos ficard a cargo da CONTRATADA.

%TO e CLEBER FONT.
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6.0 — FUNDAGCOES / INFRAESTRUTURA: 3rea do palco

A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto Estrutural.
6.1 — ESTACAS:

Assinado por 2 pessoas: VILMAR M%Z
ded
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De posse do plano de cargas do Projeto Estrutural, a firma empreiteira determinard e executara as
fundacBes, apds a autorizacdo da fiscalizacdo de obras. As estacas a serem executados seguirdo
rigorosamente o Projeto Estrutural, que prevé unidades com fck=25MPa.

6.2 — BLOCOS:

Os blocos serdo executados em concreto armado, de acordo com o Projeto Estrutural, com
fck=25MPa.

6.3 — BALDRAME:

As vigas baldrame deverdo ser executadas de acordo com o Projeto Estrutural e as normas NB-1 e
NB-4, com fck=25MPa.

7.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: area do palco.
A obra possui estrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto Estrutural.
7.1 — FORMAS:

deve ser executado com caibros de 3” x 3”, sendo admissivel bracatinga ou similares, com didmetro n3cy
o
inferior a 15 cm na parte mais fina. Todas as formas deverdo ser vistoriadas e liberadas pela flscallzacadﬁ
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executadas, verificar prumo e nlvel de formas.
7.2 — ARMADURA:

A fiscalizagao deverd verificar a procedéncia do ago na construg3o e observar que os mesmos n3o
apresentem alto grau de oxidagdo.

C BZA4 e |nf0rme o] cog’g

A contratada devera executar a armadura (ferragem) de acordo com o Projeto Estrutural espeaflc
e assentad-la com espagadores sobre as formas, de maneira que haja recobrimento minimo da mesma,8
conforme recomenda a respectiva norma e projeto, bem como dever&o ser obedecidos os comprimentosz
de ancoragem, esperas e embutidas as tubulagdes e demais instalagdes previstas nos respectivos projetoég
complementares, todos os itens sujeitos a verificacdo prévia pela fiscalizacdo para liberacdo daz
concretagem.
7.3 — CONCRETO:

A CONTRATADA podera usar concreto usinado, desde que seja fornecido por concreteira idénea e3
atenda as normas da ABNT. O concreto serd bombeado. Para o concreto usado na obra, a CONTRATAD
devera apresentar a dosagem prevista, tipo de betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para arenée:
brita e quantidade de dgua a ser aplicada. A qualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATAN&EE
podera exigir a moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empreé.
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem 06nus a Prefeitura Municipal 2
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Projeto Estrutural (25 MPa para fundagdes e 25 MPa para os demals elementos estruturais).
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7.4 — PILARES, VIGAS: area do palco.

Os pilares e vigas serdo em concreto armado, com fck=25MPa, conforme definigdes dos Proje
Arquitetdnico e Estrutural.

[ 8.0 — COBERTURA: AREA DOS BANHEIROS E SALA
8.1 — COBERTURA COM ESTRUTURA MADEIRA:
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Assinado por 2 pessoas: VIGIAR MAZZETTO
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A cobertura serd executada conforme especificagdes do Projeto Arquiteténico, com telhas de
fibrocimento com espessura de 6 mm, fixadas em estrutura madeira com inclinagdo de 15% (no minimo),
observando-se para ambas a orientagdo técnica do fabricante para a instalacdo da cobertura.

Devera ocorrer o perfeito recobrimento e transpasse entre uma telha e outra e vedagdo das
fixacGes de forma a evitar qualquer infiltragdo com calhas rufos e algeroza.

9.0 — IMPERMEABILIZACOES E ISOLACOES:
9.1 — GENERALIDADES:
Onde o projeto indicar e onde se fizerem necessarias protecdes contra infiltragdes de dgua ou

isolamento térmico, a CONTRATADA deverd contratar estes servicos com firmas citadamente
especializadas que, além de responsabilidade de execucdo dos trabalhos, assumem perante a
CONTRATANTE a obrigatoriedade de refazerem, em parte ou no todo os servigos que apresentarem falhas
na execuc¢ao ou vazamentos posteriores, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

51C-82A4"

Cabera a firma CONTRATADA, além da responsabilidade ja mencionada de execuc¢do dos serv1gos
realizar testes de impermeabilidade a infiltracdo de dgua, submetidos a observagdo da fiscalizagdo e porfg
esta julgados satisfatoriamente, o que, entretanto, ndo eximird a executora de responsabilidade futuran.z
contra quaisquer defeitos e infiltragdes, assumindo a CONTRATADA, os 6nus que estes reparos, mais>
tarde, puderem ocasionar.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de aceitar ou ndo a firma indicada pela CONTRATADA
para execucao desses servigos.

9.2 - VIGAS DE BALDRAME:

Apds a execugdo e retirada das formas das vigas de baldrame, devera ser feita pintura com tint
betuminosa na face superior e faces laterais, antes de iniciada a construc3o das alvenarias.
9.3 — RECOMENDACOES GERAIS:

Nas estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rigida, esta deve estar suficientementes
dimensionada, de forma a ndo apresentar trincas.
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A superficie a ser revestida deve ser dspera, isenta de particulas soltas e de corpos estranhos como
restos de formas, pontos de ferrugem, sem falhas e ninhos ou restos de 6leo de desforma.

Superficies lisas terdo que ser picotadas e lavadas.

Os canos quando colocados deverdo ser rosqueados e com flanges apertados por dentro e por fora.

Os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo de 8 cm.

acao.
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10.0 - PISOS E REVESTIMENTOS:
10.1 - LASTRO DE BRITA

Apods a execugdo das cintas e blocos, serd executado o lastro de brita com 5 cm de espessura.

lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado
convenientemente apiloado. devendo o agregado gratido ser esparramado sobre o leito preparad

mo e CLEBER FONTANA
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nivelado de solo compactado, em camada de espessura uniforme, sendo posteriormente apiloado p:
meio de soquetes, formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final.
10.2 — CONTRA-PISO DE CONCRETO:

Sobre o lastro de pedra britada serd executada uma camada impermeabilizante de concr
desempenado a qual

AR MAZZ
t
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deverd ser executada depois de estar a base devidamente preparada
vigorosamente compactada, este ser4 constituido de concreto simples trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 1

saga
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brita 2), com superficie sarrafeada e espessura de 5cm, langado sobre a base ja preparada conforme
orientagdes anteriores. Serao previamente colocadas juntas de dilatacdo de ripas de madeira de lei de 08 x

1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serdo observados no adensamento do concreto junto as
ripas, as quais terdo espagamento formando quadros de no maximo 04 m?, sendo sua maior dimens3o
igual ou inferior a 2 metros, ou igual a modulagéo do piso final, sendo concretados quadros intercalados, e
retiradas as ripas formando juntas secas.
10.3 — REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA

Para a regularizagdo devera ser utilizada argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:4, com
espessura de 02 cm. Antes do langcamento da argamassa, deverd se proceder a lavagem da laje de
contrapiso e espalhar nata de cimento com vassoura. A cura da argamassa sera feita pela conservacio da
superficie permanentemente umedecida por um prazo minimo de 03 dias apds a execucdo.
10.4 — PISO CERAMICO -

Utilizado em todos os ambientes indicados no projeto arquitetdnico (copa, cozinha, banheiro@f
masculino e feminino e banheiros acessiveis), o piso serd revestido com cerdmica esmaltada%
antiderrapante (caracteristica exigida, mesmo sem presenca de umidade), em placas de dimensdes nq(%)
local , PEI 5, com absorgao de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atritc
dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi (com indice de absorgdo de dgua inferior a 4%) estar2

6digo 1CD

2
perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme. §

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e:;f
que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, eE
se necessario, nivela-la. §

Na aplicagdo, utilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos e respeitando
inclinagbes para os respectivos ralos, indicados no Projeto Hidrossanitario.

Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epdxi. Deixar as juntas entre pegas de no minimo 0
mm, observando sempre as indica¢des do fabricante.

g% csa-66ic
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N&o sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa

com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outro&
defeitos.

eﬁl C

%om.br/v

Caberd a Contratada minimizar ao méaximo as variagdes de tamanho e tonalidade especificadas e
relacdo as cores existentes buscando sua aproximag3o evitando assim caracterizar diferentes cores n
piso.

10.5 — FAIXA DELIMENTADORA.
Serd instalado faixa demarcadora do palco com 10 cm no entorno do palco.

tps://franciscobeltrao.&0
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11.0 — FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, VIDROS:
11.1 - FECHAMENTOS:

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco cerdmico furado, nas dimensdes nominais
09x19x19 cm, devendo obedecer s recomendacdes das normas técnicas, serem sonoros e bem cozidgs,8
assentados a prumo de uma vez. Recomenda-se o uso de argamassa no trago 1:4 (cimento e areia se<3n
peneirar), com juntas amarradas de 1cm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 e 15 cm q;jeg
espessura de acordo com o projeto arquitetdnico.
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Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elementos estruturdjiss
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que flcah
em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painé
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utilizando-se guia na execugdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagao de nivel de bolha e prumo.

O cimento a ser usado serd o portland comum, e a areia ndo contera substadncias organicas
argilosas, carbdnicas ou com qualquer dimensao superior a 04 mm.

A agua a ser utilizada nas misturas serd limpida, ndo corrosiva e dosada com a finalidade de obter
boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28 (vinte e oito) dias, de 18 kgf/cm?. Os
tijolos deverdo ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu emprego.

No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverao ser assentados, apds 48 horas da
conclusdo da alvenaria basica, com vedagdo expansiva.

11.2 — REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS:

As superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo serdo inicialmente protegidas com
aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados todas
as alvenarias (internas e externas) da area ampliada, assim como uma parede interna existente conform
previsto e indicado no projeto de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteir
(betoneira), na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

DB-ccSh-661C-82A4

Ap6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), sera aplicado o embogo com argamassa preparada%
mecanicamente em canteiro (betoneira), com espessura de 02 cm, na composi¢do 1:2:8 (cimento; caI§
areia média peneirada). A aplicagdo na base chapiscada sera feita com colher ou desempenadeira de§
madeira. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.

Todas as superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo (internas e externas) na are
ampliada e em uma parede existente conforme indicado em projeto, exceto as que ser3o revestidas comfs
placas ceramicas, receberdo por todo o seu pé-direito a aplicacdo de massa Unica para recebimento
pintura com argamassa preparada manualmente em canteiro, com espessura de 0,2 cm, na composic
1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada).

A cozinha e a copa serdo revestidas do piso ao teto (3,60 m) sobre a camada de embogo, co
placas cerdmicas do tipo grés, com dimensdes de 20x20 cm, retificado, brilhante, na cor branco, de
primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo uniforme
dureza e sonoridade caracteristicas, resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeigéo,‘E
assentadas com argamassa colante, com rejunte em epoxi na cor branco, com juntas de 01 mm.

Receberdo revestimento cerdmico até a altura de 1,50 m, as paredes atras das cubas e do
mictdrios no banheiro masculino, a parede atras das cubas do banheiro feminino, e as paredes atras
cuba e bacia sanitdria das instalacBes sanitarias acessiveis.

11.3 - ESQUADRIAS, FECHADURAS E VIDROS:
Conforme indicado no projeto arquitetdnico e orcamento, as janelas serdo em vidro temperado,

portas de vidro temperado, caracteristicas, dimensdes, materiais indicados em projeto e no quadro
esquadrias.
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A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas e n
encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedac3o perfeita contra ventos e chuvac.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitame
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de lamina¢3o com acabamento superfici
uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias n3o serdo jamais forcadas
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rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armagdes nao sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacio,
guarnigdes, comandos, algas e demais acessérios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execugdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢des no
local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vdos e locais indicados,
observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

As portas de aluminio terdo conjunto de fechadura tipo alavanca, em ago, cromada.

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro, empregar vidro temperado, incolor e nos
tamanhos e recortes indicados na tabela de esquadrias.

11.4 — SOLEIRAS E RODAPES

Os rodapés e soleiras deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso d

ambiente (ceramica).

1C )B-CC5A-661C-§%A4

12.0 — INSTALACOES COMPLEMENTARES: somente louga e acessérios a instalar.
12.1 — HIDROSSANITARIAS

Obedecerdo rigorosamente o Memorial e Orcamento.

As lougas e metais sanitarios devem ser de primeira qualidade. Os vasos sanitarios nos banhelro
acessiveis deverdo possuir assentos e barras de forma a promover a acessibilidade conforme a
recomendagdes da NBR 9050:2004 da ABNT.

12.2 — ELETRICAS

Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orcamento.

B-CC5A-661C-B2A4% infrme o codig

L13.0 — SERVICOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA:

A obra deverd ser entregue com os pisos, demarcaces, paredes, revestimentos, pinturas,
esquadrias, vidros, coberturas, pilares, instalagdes e aparelhos devidamente limpos, o terreno livre de
entulhos e outros materiais e com todas as instalagdes em perfeito e seguro funcionamento.
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Francisco Beltrdo, 22 de Junho de 20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/
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DEPARTAMENTO PREFEITURA DE

DE CULTURA

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

TERMO DE REFERENCIA

1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto o processo licitatério para contratacdo de
empresa especializada em construc¢ao civil, para a execu¢do da reforma de salas e palco da escola de
musica , que existe no interior do parque alvorada, em Francisco Beltrdo, com drea total de 328,33 metros_
quadrados, sendo uma edificacdo térrea, composta por salas, um palco, instalacdes sanitdrias para (ﬁ
publico e instalagdes sanitdrias acessiveis.

2 — JUSTIFICATIVA:

DB-CC5A-661C-B

A execucdo desta obra tem por objetivo a reforma do espago localizado no parque Alvoradag
para que seja implementado a escola de musica, projeto idealizado em 2019 que por conta da pandemia fo§
paralisado. A escola de musica serd mantida pelo Departamento de Cultura, tem o objetivo dég
proporcionar o conhecimento ao publico que tem interesse em conhecer técnicas musicais, porém nao teng
facil acesso a este conhecimento. O espaco serd bem utilizado pelas oficinas de miisica e também pelcg
Coral, Fanfarra e a Banda Municipal que sdo regidos pelos maestros do Departamento de Cultura.

3 - CRONOGRAMA, RAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA
Os servigos deverao ser executados de acordo com o documento em anexo a este termo d
referéncia, sendo o prazo de execucao de 3 meses.

4 — OBRIGACOES

DA CONTRATADA
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construgdo, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentesg

(o4

aplicando-se material de boa qualidade;
Realizar a entrega dos servicos dentro dos prazos estabelecidos;

FFONTANA
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- A empresa contratada deverd enviar seus técnicos devidamente identificados, com cra
e/ou uniformizados;

- O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente ter
bem como demais encargos inerentes e necessdrios para a completa execucao das suas obrigacdes;

ZZETTO

- Disponibilizar e manter, durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalacdo, equipe técn
e ferramental necessario para o atendimento no municipio.
- As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo da obra sdo
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inteira responsabilidade da CONTRATADA. %
- A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as Condl(;(éﬁé

de habilitacdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justi¢ca do Trabalho). c% E
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DEPARTAMENTO PREFEITURA DE
DE CULTURA

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

DO CONTRATANTE:

- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servigo
dentro das normas deste Termo de Referéncia;

- Exercer a fiscalizagdo do servico por servidor especialmente designado e documentar as
ocorréncias havidas;

- Comunicar a Contratadas quaisquer irregularidades observadas na execug¢do do servico
contratado;

- Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessérias.

5 — ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

OBRA: REFORMA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

AREA DA ESCOLA DE MUSICA: 231,08m2 AREA DO PALCO: 97,25 m2 AREA TOTAL: 328,33m2
ENDERECO: PARQUE ALVORADA

VALOR MAXIMO ESTIMADO DA REFORMA: 158.160.64

6 — RECURSOS PARA CONTRATACAO:

Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto serdo atendidos por verbag'
oriundas da Receita do Municipio de Francisco Beltrao — PR

7 — FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

0/1CDB-CC5A-661C"B2A4 e informe o codigo 1CDB-CC5A-661C-B2A4

O recebimento dos bens, a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo do contrato, serg
efetuado pelo servidor José Carlos Kniphoff, da Secretaria de Urbanismo, CREA 26239 D Pr, Telefon@o
(46) 99981-2248, a fim de verificar sua conformidade com as especificagdes técnicas dispostas neste%
instrumento.

oc.com.b!

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedorﬁ
ainda que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou deg
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica a responsabilidade da administracdo e de s@g
agentes e prepostos.

8 — DADOS DA SOLICITACAO:

— Data de envio do termo: 08/08/2022

— Departamento de Cultura

— Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Vilmar Mazzetto
— Telefone para Contato: (46) 3524 4441

— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagao.

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://francisco
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9 — AUTORIZACAO

Francisco Beltrao, 08/08/2022

Vilmar Mazzetto
Diretor do Departamento de Cultura

Antonio Carlos Bonetti Cleber Fontana
Sec. Mun. de Administragao Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposicao de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1121 / Centro / CEP 85601-030
Francisco Beltrao — PR
Fone: (46) 3524 44 41

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1CDB-CC5A-661C-B2A4 e informe o c6digo 1CDB-CC5A-661C-B2A4

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 1CDB-CC5A-661C-B2A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

& VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 18/08/2022 16:08:13 (GMT-03:00)
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