



*MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO*  
*Estado do Paraná*

# TOMADA DE PREÇOS

## Nº 05/2023

# PUBLICAÇÃO

## DO

# RESULTADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

# TOMADA DE PREÇOS

## Nº 05/2023

# CONTRATAÇÃO



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

**PUBLICAÇÃO RESULTADO**  
**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de uma ponte em concreto armado, com 16,10m de comprimento, 6,25m de largura e 4,40m de altura, na estrada que liga a Linha Altaneira do Município de Flor da Serra do Sul à Linha Formiga do Município de Francisco Beltrão, sobre o Rio Bonito.

A Comissão de Licitação designada através da Portaria Municipal nº 190/2023 de 11/05/2023 com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 4.726/2019 e legislação complementar, torna público Resultado do julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2023, do tipo menor preço global:

**CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO:**


Nº DE ORDEM	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
1ª colocada	GLF OBRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI CNPJ Nº 33.946.208/0001-57	234.042,31	HABILITADA

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste resultado, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 18 de maio de 2023.

  
JANAINA G. S. CHITAPETTI  
Presidente da Comissão

  
DANIELA RAITZ  
Membro da Comissão

  
CLAUDIO KOZAN  
Membro da Comissão

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 57/2020 – Concorrência nº 06/2019.

OBJETO: Construção do Hospital Geral Intermunicipal - Unidade de Atenção Especializada em Saúde, consistente em edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 m<sup>2</sup>, a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR.

JUSTIFICATIVA: De acordo com os pareceres anexos ao processo nº 12.624/2022, de 07/02/2023, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato de Empreitada nº 57/2020.

ADITIVO: Fica acrescida a importância de R\$ 1.415.937,64 (um milhão e quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) ou seja 9,56% ao valor contratual remanescente.

Francisco Beltrão, 17 de março de 2023.

Publicado por:  
Maria Catarina Pereira Lima  
Código Identificador:2A9B0A0F

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO ADITIVO

A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 57/2020 – Concorrência nº 06/2019.

OBJETO: Construção do Hospital Geral Intermunicipal - Unidade de Atenção Especializada em Saúde, consistente em edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 m<sup>2</sup>, a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR.

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de reajuste inflacionário pelo INCC mediante a incidência do percentual de 9,56%, conforme o contido no Processo Administrativo nº 12.624/2022.

ADITIVO: Fica acrescido ao saldo geral do contrato o valor de R\$ 1.415.937,64 (um milhão e quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Francisco Beltrão, 15 de março de 2023.

Publicado por:  
Maria Catarina Pereira Lima  
Código Identificador:35098C67

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO ADITIVO

No ano de 2022, no mês de junho, foi emitido o primeiro termo aditivo ao contrato nº 624/2021, firmado com a empresa CHEILA APARECIDA BERTO & CIA. LTDA, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 55/2021.

O termo aditivo referia-se a prorrogação do prazo por mais 12(doze) meses e, em consequência também houve o acréscimo ao contrato o valor de R\$ 324.284,04.

No ato do lançamento no sistema EQUIPLANO ocorreu um equívoco e pela falta de registro em um dos campos no programa, ficou registrado apenas o prazo de mais 12 meses.

Para que seja possível realizar a correção, e inserido o valor no sistema para possibilitar o empenho de serviços prestados, solicitamos autorização para emissão de um novo termo aditivo, apenas para correção do lançamento no sistema EQUIPLANO.

Publicado por:  
Maria Catarina Pereira Lima  
Código Identificador:C7EAA3CF

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

##### PUBLICAÇÃO RESULTADO

##### LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de uma ponte em concreto armado, com 16,10m de comprimento, 6,25m de largura e 4,40m de altura, na estrada que liga a Linha Altaneira do Município de Flor da Serra do Sul à Linha Formiga do Município de Francisco Beltrão, sobre o Rio Bonito.

A Comissão de Licitação designada através da Portaria Municipal nº 190/2023 de 11/05/2023 com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 4.726/2019 e legislação complementar, torna público Resultado do julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2023, do tipo menor preço global:

##### CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO:

Nº ORDEM DE	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
Colocada	GLF OBRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI CNPJ Nº 33.946.208/0001-57	234.042,31	HABILITADA

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste resultado, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 18 de maio de 2023.

<b>JANAINA G. S. CHIAPETTI</b>	<b>DANIELA RAITZ</b>
Presidente da Comissão	Membro da Comissão
<b>CLAUDIO KOZAN</b>	
Membro da Comissão	

**Publicado por:**  
 Maria Catarina Pereira Lima  
**Código Identificador:**13561DD0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público a rerratificação de resultado da Licitação:

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023 – Processo nº 323/2023.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de bancos de madeira para instalação em praças, parques e demais espaços públicos.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

**EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**

**1 – BAD DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS. CNPJ Nº 23.121.663/0001-60. LOTE 01 R\$ 415,00; LOTE 02 R\$ 415,00.**

**VALOR TOTAL R\$ 62.250,00 (sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais).**

Francisco Beltrão, 18 de maio de 2023.

**DANIELA RAITZ**

Pregoeira

**Publicado por:**  
 Maria Catarina Pereira Lima  
**Código Identificador:**DC4D3F28

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**PUBLICAÇÃO ADITIVO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, tornam público rerratificação do extrato do 7º Termo Aditivo de Contrato:

**PARTES:** Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**ESPÉCIE:** Contrato de Empreitada nº 1235/2022 – Concorrência nº 007/2022.

**OBJETO:** Recape de vias urbanas em CBUQ sobre pedras irregulares, totalizando 2.398,30 m², incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, no Bairro Pinheirão, na Rua INDAIATUBA, trecho entre a Rua Taubaté e Avenida Guaratinguetá e na Rua AMAPÁ, trecho entre Avenida Guaratinguetá e Rua Sorocaba.

**JUSTIFICATIVA:** Em atenção ao pedido protocolado pela Empresa, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 5.581/2023.

**ADITIVO:** Fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até dia 13 de julho de 2023.

Francisco Beltrão, 13 de abril de 2023.

**Publicado por:**  
 Maria Catarina Pereira Lima  
**Código Identificador:**1AF8FC64

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA N.º 019/2023**

**PORTARIA N.º 019/2023, de 18 de maio de 2023.**

**EMENTA:** “REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe, Vereadora Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:**