

















|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | <b>FABIO LUIS PAULI ME-CNPJ 14.698.696/0001-86</b><br><b>Endereço:</b> R. GERALDO VITÓRIO DA SILVA, 1-40 - Jardim Maramba<br><b>Cidade:</b> BAURU/SP - 17030-580<br><b>Fone:</b> (14) 99621-6884<br><b>Email:</b> fabio.pauli@sensori.com.br<br><b>CNPJ:</b> 14.698.696/0001-86 <b>IE:</b> 209454479113 | Usuário: Admin          |
|   |   | <b>Nº ORÇ: 1852</b>     |
|   |   | <b>Data: 21/11/2023</b> |

|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
| Cliente<br>SECRETARIA DE SAÚDE FRANCISCO BELTRAO      | CNPJ / CPF | IE      | Fone |
| Razão Social<br>SECRETARIA DE SAÚDE FRANCISCO BELTRAO | Contato    | Celular |      |
| Endereço  |            | Email   |      |

| Croqui/Foto  | Item | Código | Descrição                              | NCM      | Linha | Unid | Qtde | Desc | Unitário  | SubTotal     |
|--|------|--------|--|----------|-------|------|------|------|-----------|--------------|
|    | 01   | 000009 | AMPLIFICADOR E ARANDELAS - SALA BRANCA | 85198110 |       | CJ   | 1,00 | 0    | 3.421,440 | R\$ 3.421,44 |
|    | 02   | 000406 | BANCO MEIA LUA PARA TUBO DE BOLHAS     | 94038900 |       | PC   | 1,00 | 0    | 5.474,910 | R\$ 5.474,91 |
|    | 03   | 000008 | CEU ESTRELADO                          | 95030099 |       | PC   | 1,00 | 0    | 7.057,770 | R\$ 7.057,77 |
|    | 04   | 000397 | COLMEIA MULTICOLOR                     | 95030099 |       | KIT  | 1,00 | 0    | 2.842,460 | R\$ 2.842,46 |
|   | 05   | 000005 | FEIXE ÓTICO                            | 90011020 |       | UN   | 1,00 | 0    | 6.998,870 | R\$ 6.998,87 |
|  | 06   | 000006 | GLOBO ESPELHADO                        | 94059200 |       | CJ   | 1,00 | 0    | 906,390   | R\$ 906,39   |
|  | 07   | 000018 | ILUMINAÇÃO ENTRADA SENSORIAL           | 85437099 |       | PC   | 1,00 | 0    | 3.988,120 | R\$ 3.988,12 |
|  | 08   | 000030 | KIT DE OLEOS ESSENCIAIS                | 33019010 |       | KIT  | 1,00 | 0    | 474,150   | R\$ 474,15   |
|  | 09   | 000004 | KIT ILUMINAÇÃO LED PARA SANCA          | 85437099 |       | KIT  | 1,00 | 0    | 1.528,020 | R\$ 1.528,02 |
|  | 10   | 000403 | MODULO DE INTERFACE SALA BRANCA        | 85371020 |       | PC   | 1,00 | 0    | 8.885,540 | R\$ 8.885,54 |
|  | 11   | 000010 | PAINEL FLORESTA MAGICA                 | 00000000 |       | PC   | 1,00 | 0    | 7.960,430 | R\$ 7.960,43 |
|  | 12   | 000013 | PISCINA DE BOLINHAS                    | 95069900 |       | PC   | 1,00 | 0    | 7.404,790 | R\$ 7.404,79 |

| Croqui/Foto  | Item | Código | Descrição       | NCM      | Linha | Unid | Qtde | Desc | Unitário   | SubTotal      |
|--|------|--------|-----------------|----------|-------|------|------|------|------------|---------------|
|  | 13   | 000020 | PISO INTERATIVO | 85234920 |       | PC   | 1,00 | 0    | 31.292,210 | R\$ 31.292,21 |
|  | 14   | 000003 | RAIO LASER      | 85286990 |       | PC   | 4,00 | 0    | 230,678    | R\$ 922,71    |
|  | 15   | 000031 | SELF CONTROL    | 39173900 |       | UN   | 1,00 | 0    | 2.746,910  | R\$ 2.746,91  |
|  | 16   | 000007 | TUBO DE BOLHAS  | 90212110 |       | PC   | 1,00 | 0    | 8.095,280  | R\$ 8.095,28  |

|                              |                      |                |
|------------------------------|----------------------|----------------|
|                              | (+) TOTAL SERVIÇOS.: | R\$ 0,00       |
|                              | (+) TOTAL PRODUTOS.: | R\$ 100.000,00 |
|                              | (-) TOTAL DESCONTOS: | R\$ 0,00       |
| QTDE Total de Produtos: 0,00 | TOTAL PEDIDO.....:   | R\$ 100.000,00 |

Observações: INCLUSO NO PROJETO:

- DESENHO 3D;
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO;
- TREINAMENTO PARA O MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS;
- FRETE;
- VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO;
- MATERIAIS ELÉTRICOS;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- ESPELHO PARA O TUBO DE BOLHAS.

Data Entrega: