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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este documento tem como objetivo descrever de forma objetiva todos os 

serviços de terraplenagem contemplados no projeto executivo. O projeto do 

AEROPORTO DE FRANCISCO BELTRÃO. O projeto de terraplenagem contempla 

as plantas, seções transversais de 20 em 20 m com tabela de volumes por seção, 

perfis longitudinal e detalhes.  

 

2. TOPOGRAFIA 

 
Todo levantamento, malha de pontos e curvas de nível, gerando assim um 

modelo MDT foi fornecido pelo cliente. 

A partir do MDT foi elaborado o projeto de terraplenagem. 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

3.1 DESENHOS  

• AV HAUS__IMPLANTAÇÃO AEROPORTO F. BELTRÃO__REV A  

 

3.2 ENSAIOS  

• Relatório de Sondagem SPT1453 (Empresa Responsável: Concresolus - 

Eng. Giovani Colle – CREA:101841/D)  

• Relatório de CBR nº1484/2023 (Empresa Responsável: NB Laboratório – 

Eng. Juliano de Lima CREA/SC 147.428-0) 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Estão contemplados na etapa inicial da obra os serviços de remoção, 

demolição e/ou relocações de muros, cercas, calçadas, postes de iluminação pública, 

postes residências, bem como, os serviços de limpeza da camada vegetal, 

desmatamento e destocamento. Para a execução destes processos deverão ser 
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utilizados equipamentos como escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, 

motoniveladoras bem como caminhões basculantes para realizar o transporte de 

todo os materiais para bota-fora.  

Todos os serviços aqui descritos deverão ser executados de acordo com as 

orientações do projeto de terraplenagem e projeto geométrico. Havendo 

necessidade de supressão de vegetação deverá ser solicitado anuência do Órgão 

Ambiental responsável.  

 

4.1. Limpeza do terreno 

Os locais a serem terraplenados deverão estar isentos de matéria orgânica e 

restos vegetais. Para tanto, deverão ser executados o desmatamento, destocamento 

e limpeza das áreas a serem trabalhadas.  

Essa limpeza superficial do terreno deverá atingir a profundidade máxima de 

20 cm, basicamente nos locais onde a cobertura vegetal for mais densa. Na medida 

em que essa cobertura vegetal tornar-se mais fina, a espessura de solo removido 

poderá ser diminuída.  

Os materiais resultantes da limpeza deverão ser estocados em locais ade-

quados. 

 

 

5. TERRAPLENAGEM 

5.1. Introdução 

A área em questão, está inserida na unidade Geotécnica definida pelas 

sondagens fornecidas pelo cliente com ocorrência de camada de solos mole nos 

primeiros metros, em virtude da existência de materiais de baixa capacidade de 

suporte, é de extrema importância que os serviços sejam realizados de forma 

planejada e cadenciada como também levando em consideração o projeto de 

Pavimentação evitando assim a possibilidade de ocorrência de recalques 

diferenciais no traçado da pista e rupturas de borda de aterro. 

Compreendem os serviços de cortes e aterros do terreno natural, com o 

objetivo de atingir as cotas de projeto bem como garantir uma boa capacidade de 

suporte para a estrutura de pavimento projetado. A concepção do projeto de 
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terraplenagem tem como objetivo orientar os serviços de terraplenagem e 

distribuição dos materiais. 

 

5.2. Classificação dos materiais 

Havendo presença de solos sedimentares de baixa consistência, é recomendado 

a remoção e substituição deste solo mole por um solo de melhor qualidade.  

Esta camada visa conformar o terreno de modo que o mesmo apresente 

inclinação adequada para rápida drenagem das águas pluviais. Destaca-se que esta 

camada deverá ser executada com material adequado e utilizando algum procedimento 

que evite a erosão e o carreamento de solo para as valas de drenagem. 

 

5.3. Acabamento da terraplenagem 

O acabamento da terraplenagem é a operação que objetiva a execução dos últi-

mos 60 cm das camadas dos aterros com material de melhores características geotéc-

nicas que aquele utilizado na confecção dos corpos dos aterros.  

Na execução do acabamento da terraplenagem, os materiais a serem destinados deve-

rão apresentar, obrigatoriamente, CBR maior que o índice de suporte de projeto e ex-

pansão menor que 2 %.  

A compactação ocorrerá em camadas de 20 cm, e a energia de compactação deverá 

apresentar grau mínimo igual a 95 % do Proctor Normal principalmente na trecho de 

pista, taxiways, pátio de aeronaves e taludes. 

 

5.4. Orientações de projeto 

Todo o projeto foi elaborado com o auxílio de softwares específicos para a 

área de construção civil, tendo como fundamento teórico o estudo econômico e as 

Normas Gerais para a execução de serviços de terraplenagem.  

Para a execução da terraplanagem os taludes transversais de corte deverão 

ter inclinação máxima de 7,0 / 1,0m (horizontal e vertical) e os taludes de aterro de-

verão ter inclinação máxima de 1,5 / 1,0 m (horizontal e vertical) com altura máxima 

de 6,00 m com baquetas de 3,00 m de largura.  
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Para a execução da terraplanagem os taludes longitudinais de corte deverão 

ter inclinação máxima de 50,0 / 1,0m (horizontal e vertical) e os taludes de aterro 

deverão ter inclinação máxima de 1,5 / 1,0 m (horizontal e vertical) com altura máxi-

ma de 6,00 m com baquetas de 3,00 m de largura.  

Para validar as inclinações dos taludes se faz necessário analises de solos / 

CÁLCULO DE ESTABILIDADE DE TALUDE afim de corroborar com as soluções 

adotadas em projeto. 

 

As obras de drenagem e de contenção do solo (plantio de grama) devem ser 

executadas imediatamente após a conclusão das obras de terraplenagem.  

Antes do início dos serviços a empresa que executará os serviços deverá fa-

zer uma pesquisa das interferências que serão mantidas ou removidas.  

O empolamento ou expansão volumétrica é um fenômeno característico dos 

solos, importante na terraplenagem, principalmente quanto ao transporte de material.  

Quando se escava um terreno natural, o solo que se encontrava num certo 

estado de compactação, proveniente do seu próprio processo de formação, experi-

menta uma expansão volumétrica que chega a ser considerável em certos casos. 

 

 
 

Tabela 1 – Fator de Conversão dos Volumes de Terra 
Fonte: Livro de Terraplenagem (Lopes Pereira) 
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5.5. Calculo de volumes 

Definidas as características geométricas os segmentos, das seções tipos, são ge-

radas automaticamente superfícies de projeto e seções transversais com áreas de cor-

tes e aterros calculadas, sendo assim geradas automaticamente e descritas nas plantas 

de seções transversais. 

Volumes para cortes e aterros. Neste estudo não foi considerado a limpeza do 

terreno para os cálculos de volumes de terraplenagem. 

 

Volume geométrico  de corte:   1.552.512,69  m³ 

Volume geométrico de aterro:   1.582.637,43  m³ 

 

Para o projeto em questão não foram previstos locais de empréstimos nas 

proximidades do empreendimento, pois a movimentação será interna havendo assim 

um reaproveitamento do material cortado. 
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