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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Identificagdo do empreendedor
Prefeitura de Francisco Beltrdo - PR
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, CEP: 85601-030

CNPJ: 77.816.510/0001-66.

Identificagao do profissional

Engenheiro Civil: Julio Perin

Crea/PR: 184364/D

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, CEP: 85601-030, Secretaria de Viacdo e Obras.

e-mail: julio perin@hotmail.com

Fone: (46) 98803-5870
Identifica¢ao e localizagdo do empreendimento
Conjunto Habitacional

Rua Veré, bairro Sadia, Francisco Beltrdo - PR.

1. INTRODUCAO

O presente memorial trata de um projeto de terraplenagem para implantacao de Conjunto
Habitacional a ser construido pela municipalidade, localizado ao final da Rua Veré, bairro Sadia,

no municipio de Francisco Beltrdo — PR.
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Figura 1: Planta de Implantagdo do Conjunto Habitacional.
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2. OBIJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condicdes minimas a serem
seguidas na execucdo dos servicos de terraplenagem e apresentar as recomendag¢des para
execucgao dos servigos de terraplenagem.

3. NORMAS E ESPECIFICAGOES DE SERVICO

Os documentos relacionados abaixo sdo citados no texto e contém prescri¢cdes validas para
o presente memorial descritivo.

e NBR 6484 - Execucdo de sondagens para simples reconhecimento dos solos
e DNIT 104/2009 -ES - Terraplenagem - Servicos preliminares

e DNIT 106/2009 -ES - Terraplenagem — Cortes

e DNIT 108/2009 -ES - Terraplenagem — Aterros

4. METODOLOGIA DE PROJETO

Foi executado um levantamento planialtimétrico da drea do empreendimento, para gerar
uma superficie com dados altimétricos que serve como base para os calculos dos volumes.

Com o auxilio de um nivel éptico com tripé e de uma mira estadimétrica (Mira de Aluminio),
GPS portatil, foram possiveis os levantamentos de dados de cada ponto, onde serdo
patamerizados os lotes e abertura das vias, levando em consideragdes as medidas apresentadas
em planta. Este levantamento ocorreu para o calculo do volume de Corte e Aterro.

A Figura 2 apresenta as curvas do terreno onde sera o Conjunto Habitacional.
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Figura 2: Planta de implantagéo com curvas de nivel.

O projeto de terraplenagem foi concebido conforme as definigSes de niveis propostos pela
administragdao municipal observando as caracteristicas naturais do terreno.
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5. SERVICOS PRELIMINARES

A locacdo devera ser conforme as medidas do projeto e realizada com estacas. Na fase de
aterro deverdo ser instalados estacas intermedidrias com a marcac¢do do nivel das camadas de
aterro.

A limpeza mecanica com motoniveladora e a remoc¢dao da camada superficial, serdao feitas
nos limites da drea do empreendimento e, consistem na completa retirada da vegetacdo e
material organico.

Deverdo ser levantadas e estudadas as interferéncias das escavagées com as redes existentes
na area (agua, esgoto, elétrica, gas, fibra dtica etc.) antes de comecar os servigos e informadas a
fiscalizacdo para tomar as devidas providencias.

Os servicos serao liberados para a etapa seguinte, apds a constatacdo da inexisténcia de
materiais organicos e solos com raizes na darea trabalhada. Esse material deve ser considerado
inservivel e destinado a bota-fora apropriado.

A superficie do subleito da drea de intervencdo devera ser regularizada e compactada de
modo que assuma a forma determinada pela secdo transversal e demais elementos de projeto.

6. CORTES

Apds a limpeza superficial foi considerado no projeto escavacgdo e retirada de uma camada
superficial com espessura média de 6,0 cm. Foi prevista a execug¢do de cortes no terreno para
conformacdo das areas nos niveis requeridos.

O material de escavagao nao poderd ser disposto proximo da crista de taludes, o mesmo
deverd ser transportado até area de estocagem definida de forma a evitar risco de instabilidade
dos mesmos.

O material proveniente da limpeza e drea de corte ird para o bota-fora, dentro dos limites do
terreno até 50 metros de distancia do local a ser cortado. Este material, futuramente podera ser
aproveitado, desde que apresente caracteristicas uniformes e qualidade adequada e especifica
do seu uso.

7. ATERROS

A superficie a ser aterrada, devera ser previamente escarificada até uma profundidade
maxima de 30cm para garantir a aderéncia do corpo do aterro ao terreno natural e a
homogeneidade do mesmo. O lancamento das primeiras camadas de aterro devera ser aprovado
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pela fiscalizacdo apds inspecao da camada de apoio. Nao deverdo ser lancados aterros sobre
solos organicos moles (turfosos ou ndo) terrenos encharcados (c/ agua livre), lixo, etc.

Para realizagdo dos servicos de corte e aterro devera ser utilizado motoniveladora, trator de
esteiras e rolo compactador de pneus estatico ou rolo pé de carneiro estdtico. Nao utilizar
equipamento rolo compactador vibratério devido as edificagGes préximas, sendo a empresa
contratada responsdvel por possiveis danos causados pelos servicos.

A energia de compactacdo a ser adotada ndo deverd causar vibragées que possam afetar as
edificacbes. O numero de passadas do compactador, a espessura da camada e a velocidade
deverdo ser adequados de acordo com o tipo de solo e as caracteristicas do equipamento.

A espessura mdxima da camada compactada deverd ser de 12 cm. As camadas de aterro
deverdo atingir um grau de compactacao e deverdo ser inspecionados pela fiscalizagdo do
municipio.

O solo transportado entre a jazida e a frente de servigo através de caminhdes basculantes
gue o despejam no local de execucdo do servico. A motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.

Com o material dentro do teor de umidade, executa-se a compactacado da camada utilizando-
se rolo compactador pé de carneiro estatico, na quantidade de fechas para atender a energia de
compactagdo de 95% do Proctor Normal. Posterior a compactagao recomenda-se os ensaios do
grau de compactagdo.

A terra para o aterro devera ser isenta de matéria organica. Os parametros dos materiais
para aterro deverdo atender ao contido na especificacdo de servico para execucdo de aterros
DNIT 108/2009 - ES. A natureza do solo deve garantir a estabilidade do aterro e a integridade
dos taludes. O solo para o aterro deve possuir CBR > 5% e expansdo < 2%, e na camada final do
aterro deve ser constituida de solo selecionado, dentre os melhores disponiveis.

VOLUME DE CORTE E ATERRO GLOBAL

PARAMETROS:

Superficie Base: MDT TERRENO PRIMITIVO
Superficie de Referéncia: MDT FINAL

Interpolacgdo: Interpolagdo Linear

Largura da Malha de Interpolagao: 1,00

RESULTADOS:

Area de Corte: 83.468,985 m2

Area de Aterro: 97.533,015 m2

Volume de Corte: 13.040,45 m3

Volume de Aterro: 10.229,55 m3
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O excedente de corte sera utilizado na mesma obra para patamarezicdo dos terrenos que

necessitarem.
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Figura 3: Abertura de vias.
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LINHA DE PROJETO
ESTACAS DIST_INICIADIST_FINAL [GOTA INICIA[GOTA FINAL | DECLIVIDADE]
Ol [0 - 7+2.075 0,000 m__|42,076 m |675,08 m 667,58 m |[—13,05 %
e VZ%FF{IEIALL LON%‘L%D‘NAL 02 |2+2.075 — 4+0.5{32,075 m _[80,513 m  |567,59 m |563,65 m |-10,25 %
e TE conE Tio7E 03 [4+0.513 — 5+16.4®®,513 m_[116,200 m |563,65 m |961,50 m _|-5,02 %
e o Tieies 04 [B+16.206 — B+19]198,206 m_|179,194 m |B61,60 m_|567,87 m |—-5,77 %
VOLUME DE CORTE 344‘ =7 3 05 [5+19.194 — 1242 194 m [242,B27 m [557.87 m 55677 m |-1,73 %
OOME D SRS o7 o5 06 [12+0.807 — 16+1304B827 m | 313,728 m 666,77 m_|667,43 m_ 0,05 %
— £ 07 [15+13.728 — 18+} 39728 m |363.302 m [557.43 m_[561.18 m 7.56 %
08 [16+5,382 — 19+143®®392 m | 393,082 m |561,19 m_ |56358 m 810 %

Figura 4: Perfil Longitudinal Rua Taildndia.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br




PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SEGCOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo metedo da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Acc m3 Accm3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 0,00 1,3 0,00 1.3

10,00 0,00 38,589 0,00 33,89
1 0,00 258 0,00 3,89

10,00 11,70 32,62 11,70 71,52
2 1,17 0,69 1,17 458

10,00 35,13 13,07 4583 54,59
3 2,34 0,62 351 5,20

10,00 29,36 2458 76,19 109,17
4 0,59 1,84 41 7.03

10,00 20,62 25,52 95,81 134,70
5 1.47 0,72 5,53 7.75

10,00 15,49 25,09 115,31 159,79
] 0,33 1,79 5,98 9,54

10,00 12.25 28,22 127,56 138,01
T 0,34 1,03 8,80 10,57

10,00 25,99 13,91 156,55 201,91
8 2,05 0,36 8,85 10,93

10,00 49,24 512 205,79 207,04
9 287 0,15 11,72 11,08

10,00 174,42 1,49 380,22 208,53
10 14,57 0,00 25,30 11,08

10,00 344 66 0,00 72438 208,53
11 19,89 0,00 4519 11,08

10,00 401,08 0,00 1125,96 208,53
12 20,21 0,00 66,41 11,08

10,00 424 33 0,00 1550,29 208,53
13 2222 0,00 &3,82 11,08

10,00 380,08 0,00 1930,36 208,53
14 15,78 0,00 104, 41 11,08

10,00 232,70 0,00 2163,06 208,53
15 T7.43 0,00 111,89 11,08

10,00 A7 86 0,30 226092 208,83
16 23 0,03 114,20 11,11

10,00 39,21 077 2300,14 209,60
17 1.61 0,05 115,81 11,16

10,00 18,62 4,06 2318,75 213,65
18 0,25 0,36 116,06 11,52

10,00 247 7741 2321,22 291,06
19 0,00 738 116,06 18,90

6,54 1.04 53,66 232227 34472
19+13.082 0,16 0,82 116,22 19,72

Volume Total de Corte: 2322,27 m3
Volume Total de Aterro: 344,72 m3

Figura 5: Volume por se¢bes Rua Taildndia.
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Figura 6: Perfil Longltudmal Rua Veré.
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VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3 m3 Acc m3 Accm3l

Estaca Corte Atermo Corte Aterro Semi-Dist Corte Atermo Corte Aterro
0 255 1,61 2,55 1,61

10,00 95,68 16,06 95,68 16,06
1 702 0,00 9,57 1,61

10,00 136,67 0,00 23235 16,06
2 6,65 0,00 18,22 1,61

10,00 132,11 0,42 364 46 16,48
3 6,56 0,04 2278 1,65

10,00 116,62 0,46 481,08 16,94
4 5,10 0,00 27,53 1,65

10,00 79,24 0,04 560,32 16,95
5 252 0,00 30,70 1,65

10,00 31,81 28,85 59213 4583
6 0,36 288 31,06 4 54

5,69 2,14 37,05 0894 27 G265
G+11.774 0,01 34 31,07 7,95

4,11 0,68 2322 594 95 106,10
7 0,186 224 31,23 10,18

10,00 7,90 5224 602,85 158,35
8 0,63 2,99 31,86 1317

7,06 i 24 69 630,02 183,04
&+14.110 322 0,51 35,08 13,68

2594 20,70 2,90 650,72 185,94
9 351 0,47 38,88 14,16

10,00 78,57 8,63 727,29 194,58
10 3,85 0,39 4273 14,55

597 49,88 334 77727 197,92
10+11.938 452 07 4726 14,72

403 37,03 1,96 81430 199,538
11 4,66 0,32 51,92 15,03

396 91,30 593 905,59 205,81
11+17.928 5.53 0,34 57,45 15,38

1,04 12,07 1,14 917,66 206,95
12 6,11 0,76 63,55 16,14

977 130,47 2290 1057,13 229,85
12+19.545 8,16 1,58 71,72 17,72

0,23 373 0,76 1060.85 230,61
13 8,28 1,77 79,99 19,49

8,16 124,05 23,26 1154,90 253,88
13+16.311 6,93 1,08 856,93 20,57

1,64 26,62 4,43 1211.52 258,35
14 7.50 1,35 94 42 21,92

10,00 145,92 2097 135744 279,32
15 7.09 0,73 101,32 22,67

10,00 133,35 9,74 1480,79 239,06
16 6,24 0,22 107,76 22,89

892 110,70 4,04 1601,49 293,10
16+17.845 6,17 0,23 113,93 2312

1,08 13,22 0,54 1614,72 293,64
17 6,10 0,27 120,03 23,39

10,00 104,92 15,96 1719,64 309,60
18 439 1,33 124,42 2472

10,00 70,68 57,16 1780,32 366,76
19 2 63 439 127,10 29,11

10,00 36,82 118,56 1829,14 435,63
20 1,20 7,50 128,30 36,60

1,23 2,78 18,88 1831.91 504,51
20+2.452 1,06 7.91 128,36 44 51

877 3,76 108,12 1863,67 612,63
21 256 441 131,92 43,93

10,00 25,58 132,38 1869,25 745,01
22 0,00 8,82 131,92 57,75

10,00 29,41 120,60 1915.66 865,61
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23 2,94 324 134,86 50,99

10,00 91,51 4476 201017 909,57
24 6,21 1,19 141,07 62,18

10,00 84,58 42,00 2094,75 951,87
25 2,25 M 143,32 85,19

10,00 56,90 99,57 215165 1051,43
26 3,44 §,95 148,76 72,13

10,00 130,23 97,34 228188 114878
27 9,58 279 156,34 74,92

2,60 55,33 12,48 233722 1161,25
27+5.193 11,73 2,02 168,07 76,94

7,40 165,60 38,38 2502 82 1199,63
28 10,64 347 178,71 80,10

10,00 162,19 94,90 2665,01 1294,53
29 558 6,32 184,29 86,43

6,03 56,25 74,41 272126 1368,94
20+12.058 375 6,02 185,04 9245

3,97 37,53 43,30 275879 141724
30 5,70 8,15 193,74 98,59

10,00 221,57 76,26 2980,36 149350
3 16,46 1,48 210,20 100,07

10,00 297,33 18,65 327769 1512,15
32 13,28 0,38 223 47 100,46

10,00 257,57 3,84 353525 1516,00
33 12,45 0,00 235,95 100,46

459 85,69 0,91 3800,94 1516,91
33+9.151 1,83 0,20 237,78 100,66

Volume Total de Corte: 3600,94 m3
Volume Total de Aterro: 1516,91 m3

Figura 7: Volume por Segdo Rua Veré.
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LINHA DE PROJETO
PERFIL LONGITUDINAL ESTACAS DIST. INICIADIST. FINAL [COTA INICIA[CCTA FINAL[DECLIMIDADE
ESC. YERTICAL 10,00 01 |0 - 5+4.580 0,000 m  [104.590 m |576.05 m [59544 m [18.54 %
AREA DE CORTE [47,37 02 [5+4.500 — 7+15.2364,590 m [155233 m [505,44 m 504,85 m [-117 %
AREA DE ATERRO [63,24 03 [7415.233 — O+ 45835233 m [184,583 m |504,85 m |504,87 m |0,06 %
VOLUME DE CORTE[1568,42 m3 04 |6+4.583 — 10+1.84B4,583 m 201,847 m |564,87 m |66544 m [3,33 %
VOLUME DE ATERR[IBBD,55 m3 05 [10+1.847 — 1N+12.80%847 m 232,624 m |506,44 m |6B863 m [10,35 %

Figura 8: Perfil Longitudinal Rua Valdir Foletto.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 mz2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Acc m3 Accm3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 450 478 450 478

10,00 73,50 110,79 73,50 110,79
1 2,85 §,30 7,35 11,08

10,00 106,67 75,60 180,17 189,39
2 782 1,56 15,17 12,63

10,00 177,35 23,60 357,52 212,99
3 9,92 0,30 25,09 13,44

10,00 218,42 12,46 575,94 22545
4 11,92 0,44 LT 13,88

10,00 211,94 35,05 T47 65 263,50
5 927 3,36 45,28 17,24

3,22 62,51 30,20 a50,40 293,70
5+6.447 10,12 6,01 55,40 23,25

232 52,67 33,39 903,07 327,09
5+11.087 12,58 833 65,98 31,63

448 111,91 63,81 101495 395,90
i1 12,53 7,06 81,52 33,69

6,25 126,62 89,92 1141,58 485,82
G+12.494 T.73 734 89,25 46,03

3,75 55,43 61,08 119702 546,90
7 7.04 394 95,25 54,97

2,09 28,65 39,13 122567 586,02
T+4.183 6,66 977 102,95 64,74

478 67,26 95,18 129293 631,20
T+13.750 7.40 1013 110,35 74,86

3,13 49,82 60,02 134275 741,23
] 8,54 9,08 118,89 83,94

4,61 11 59,08 1413.66 &30,31
8+9.211 6,90 10,26 125,78 94 20

539 73,90 106,19 148776 936,49
9 6,80 942 132,59 103,63

1,81 23,23 32,57 151099 959,06
9+3.624 6,02 8,55 138,61 11218

8,19 108,14 115,42 1619,14 1084,43
10 7,19 555 145,80 117,72

0,52 7,54 5,74 1626,65 1090,22
10+1.043 T.27 5,45 153,07 123,19

9,438 115,97 88,92 174265 1179,15
1 496 392 158,03 127,11

6,31 43,58 32,87 1788,23 1212,02
11+12.624 2,26 1,29 160,29 128,39

Volume Total de Corte: 1738,23 m3
Volume Total de Aterro: 1212,02 m3

Figura 9: Volume por se¢ées Rua Valdir Foletto

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrdo@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA DOS PINHAIS.per
A= 7008 m2
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LINHA DE PROJETO
DIST. FINAL [COTA INICIALCOTA FINAL[DECLIVIDADE]
I 37095 m |568,77 m |557,04 m | —4,64 &
PAVIMENTAGAS 2 |1+17.195 — 3+19. 79445 m |S5T,04 m  |S5587 m  |—353 %
CAMADA WOLUME 3 [3419.445 — 710,429,446 m _[140,520 m [665,07 m 566,27 m_[0,49 %
[O7[ SUB—BASE(ADICIONAGEE,41_m3 4740820 — 8412.040,820 m [192,004 m [586,27 m | 558,44 m 4,22 %
02/ BASE B44.53 m3 05 [G+12.504 — 12+3|098,204 m |243,160 m |586,44 m_|562,12 m_[7.23 %

[G3[REVESTINENTO 301,62 m3 06 [1243.160 — 17+ 11| Z88,160 m |351,709 m (562,12 m (569,96 m [7,22 &
07 |[17+11.708 = 20+4E07708 m |404057 m [569,96 m [575,81 m_[7,55 %
08 [20+4.057 — 22+1 57 m [458,010 m |573,91 m [58528 m |71,07 %
08 [29418.010 — 25+{48EE010 m 502,686 m |585,28 m  [598,48 m_ [09,54 %

Figura 10: Perfil Longitudinal Rua dos Pinhais.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Acc m3 Accm3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 0,55 1,52 0,55 1,52

10,00 14,86 29,56 14,86 29,56
1 0,94 1,44 1,49 2,96

10,00 18,00 3223 32,85 61,79
2 0,86 1,79 2,35 474

10,00 11,50 41,68 4436 103,47
3 0,29 238 264 7.12

10,00 19,12 44 37 63,43 147,85
4 1,62 2,05 426 918

10,00 27,36 46,38 90,84 19423
5 1.1 258 5,37 11,76

0,45 1,02 2,35 91,86 196,58
5+0.914 1,12 2,56 6,49 14,32

9,54 19,95 46,81 111,84 24339
il 0,97 235 747 16,67

10,00 12,47 47,18 124,31 290,57
7 0,27 237 7,74 19,04

10,00 273 52,47 127,04 343,04
8 0,00 258 7,74 21,91

10,00 0,00 43,15 127,04 39119
9 0,00 1,94 7,74 23,85

10,00 0,00 71,86 127,04 463,05
10 0,00 525 7,74 29,10

10,00 0,00 90,72 127,04 553,77
11 0,00 383 7,74 32,93

8,93 0,00 50,62 127,04 604,39
11+17.852 0,00 1,85 7,74 34,77

1,07 0,00 3,65 127,04 608,04
12 0,00 1,55 7,74 36,32

10,00 5,09 16,82 132,13 624 86
13 0,51 0,13 8,25 36,45

10,00 3225 1,33 164 40 626,19
14 2,72 0,00 1097 36,45

10,00 TG 47 0,00 240,88 626,19
15 493 0,00 15,59 36,45

10,00 4,74 0,00 325,61 626,19
18 3.55 0,00 19,44 36,45

10,00 573 3N 38293 629,29
17 219 0,31 21,63 36,76

487 10,65 14,74 393,61 644 04
17+9.740 0,01 272 21,63 39,43

513 5,67 28,50 39928 67254
18 1,10 254 2273 42,32

10,00 2492 54,88 424 20 T27 42
19 1,39 285 2413 44,97

10,00 96,02 26,43 520,22 753,90
20 8.21 0,00 32,33 44,97

10,00 146,08 3,95 666,30 757,54
21 6,40 0,39 3873 4536

10,00 72,07 57,82 73537 315,66
22 0,81 539 39,54 50,75

10,00 11,46 112,93 749,84 928,59
23 0,34 59 39,85 56,66

10,00 50,23 144,82 800,07 107341
24 463 3,58 44 56 65,23

10,00 75,74 232,41 875,81 130582
25 2,89 14 66 47 45 79,90

1,35 713 41,04 882 94 134686
25+2.696 240 1577 49 85 95,67

Volume Total de Corte: 882,94 m3
Volume Total de Aterro: 1346,86 m3

Figura 11: Volume por se¢bes Rua dos Pinhais.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrdo@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br



RUA VERONICA OPOLSKl.per
4 = 528 m2
& = 1i7.808 m2

PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!
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LINHA DE PROJETO 4
ESTACAS DIST. INICIALDIST. FINAL |COTA INICIALCOTA FINAL | DECLIVIDADE]|
010 — 2417472 0,000 m 57472 m |S66,21 m |56345 m |48 ¥
PERFIL LONGITUDINAL 02[2+17.472 — 4+13|@FA72 m_ 93,075 m_|563,45 m_|562,47 m |-2.78 %
ESC. VERTICAL 10,00 03 |4+13.075 — 841945075 m 179,422 m (562,47 m_ |562,18 m —0,33 %
AREA DOE CORTE |117,91 04 |8+19.427 — M4+BAFH 422 m |[278,734 m [562,18 m [564,27 m |[433 %
AREA DE ATERRO |65.25 05[11+8.734 — 13+19.288734 m |275.249 m 564,27 m_|568,42 m_[11.07 %
WOLUME DE CORTE[2418,27 m3 06 [13+15.249 — 16+12F5R43 m 335,576 m [S69,42 m  |579,72 m 17,08 %
WOLUME OF ATERR[I281,54 m3 07 [16+15.576 — 1B+{G@38F76 m |376,489 m [579,72 m |[584,30 m [11.40 %
08 |[18+16.499 — 21+0.F88499 m 420,286 m [584.3% m [584,33 m [-014 7
09 | 2140.286 — ZQHD.O«EEBZSB rn 450,888 m 584,33 m 586,66 m |V 62 %

Figura 12: Perfil Longitudinal Rua Verénica Opolski.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br




Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca
0

18+16.726
19
20
21
2

22+10.888

Volume Total de Corte: 1281,84 m3

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

m2 ma2
Corte Aterro
123 328
277 224
193 432
1,63 227
1,93 1,83
1,59 1,33
1,38 1,31
0,14 5,56
0,00 18,02
0,00 11,49
3,14 172
503 1,37
314 1,15
177 1,81
2,04 1,78
263 1,45
0,05 5,56
0,11 535
0,34 9,45
0,00 14,50
0,05 13,18
0,00 13,94
0,43 11,30
6,22 3m
19,94 0,01
13,09 025
247 4,41

Acc m2
Corte

1,23
4,00

593

7,56

9,49

11,09
12,47
12,61
12,61
12,61
15,75
20,79
2393
2571
2775
30,42
30,47
30,58
30,92
30,92
30,97
30,97
31,42
3764
5758
70,87

73,13

Volume Total de Aterro: 2418,27 m3

Acc m2
Aterro

328
553
9,84
12,11
13,94
1527
16,58
22,14
40,17
51,66
53,38
5475
55,90
57,71
59,43
60,94
66,50
71,85
81,31
95,80
108,98
122,92
13422
13723
13723
137,49

141,90

m
Semi-Dist
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,19
8,81
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3,30
6,70
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,36

1,64
10,00
10,00
10,00

5,44

m3
Corte
39,95
47.01
35,63
35,62
35,25
3,53
1345
1.44

073
66,70

261,61
330,26

84,69

Figura 13: Volume por se¢bes Rua Verénica Opolski.

m3
Aterro
5525
65,63
65,84
40,99
31,62
312
60,55
235,28
295,14
132,12
30,92
25,21
29,61
11,63
21,62
70,12
109,14
148,10
239,53
276,74
226,30
4,31
143,04
30,16
2,59

25,39

Accm3
Corte
3895
86,97
122,62
155,24
193,49
197,02
210,47
211,92
211,92
243,34
323,10
406,59
456,07
468,67
500,26
527,53
529,09
533,52
536,58
537,40
537,83
538,57
605,27
566,68
119714

1281,84

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030

e-mail: fbeltrdo@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Accm3
Aterro
55,26
120,39
186,73
237,72
259,34
262,46
323,01
558,29
854,03
986,15
107,07
1042,27
1071,88
1083,73
1105,35
117547
128461
1432,71
1672,23
1948,98
2175,78
217,09
2360,13
2390,30
2392,88

2418,27



RUA CABO HERCILIO GUEDES.per

& = 57,390 n2
© = £2407 m2

PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!
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LINHA DE PROJETO
ESTACAS [DIST. MNICIADIST. FANAL [COTA MNICIALCOTA FINAL [DECLIMIDACE
O [0 — Z+18.512  |0.000 m [SE&513m |56185 m |559.97 m |-3.27 %
0Z|2+18.513 — 5420 Lo13 m (102,036 m (558,97 m  [559.51 m  [-1.05 %
PERFIL LONGITUDINAL C3[5+2038 — B+19.{202,038 m [178,720 m [556,51 m  [55883 m |-0,75 %
ESC. VERTIGAL  [10.00 04[B+18.720 — 12+6/308,720 m [246,902 m 568,93 m |562.84 m [582 %
AREA DE CORTE [62,41 CE|12+6.502 — 15+1§ABR002 m (315,133 m 66284 m |669.87 m_|2.87 &
AREA DE ATERRO | 57,38 06 [15+18133 — 18+59389133 m [365857 m 566,87 m |57550 m [11,79 X
VOLUME DE CORTE[1403,20 m3 G7[18+5.957 — S0+4|368,857 m [404,388 m 57550 m |577,03 m_[4,22 &
YOLUME DE ATERRH_!?S,M m3 [CB|20+4.388 — 21+ 14848388 m (434848 m (57713 m [68.48 m [10.83 %
09 [21+14.848 — 23+4484648 m |464,454 m (56046 m  |588.1 m  [25.87 %
10| 23+4.454 — 24+3464,454 m (483401 m |588,11 m  |596,43 m |43,87 %

Figura 14: Perfil Longitudinal Rua Cabo Hercilio Guedes.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca
0

1

24

24+3.4M1

m2 mi Acc m2
Corte Aterro Corte
1,94 0,45 1,94
0,35 2,08 229
043 124 2,77
0,53 1,06 3,35
0,33 1,85 3,68
1,02 0,59 470
1,23 0,37 5,93
3,96 0,00 9,89
6,96 0,00 16,85
1.72 0,00 18,57
0,00 3,48 18,57
0,00 347 18,57
0,00 3,97 18,57
0,49 0,25 19,08
0,66 017 19,72
0,58 0,49 20,30
0,55 2,00 20,55
232 1,51 23,17
8,85 0,00 3202
1,21 0,00 43,23
7,98 0,00 51,22
a.05 0,02 54927
142 3,74 60,69
1,10 429 61,79
1,13 435 62,92
154 4 47 64 47
927 303 73,74
10,14 251 43,68
a,79 3,35 92 67

Volume Total de Corte: 1402,20 m3
Volume Total de Aterro: 878,41 m3

Acc m2
Aterro

0,46

378

4,34

7.28
7,65
7,65

7,65

11,1
14,58
18,55
18,80
18,97
19,46
21,47
22,98
22,98
22,98
22,98
23,00
26,74
31,03
35,91
40,39
4342
45,93

4928

m
Semi-Dist
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,92
9,08
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3,04
6,96
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
153
8,37
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

1,70

m3
Corte
2292
5,28
10,58
9,06
13.51
207
47,11
109,21
86,73
17,15
0,00
0,00
493
351
8,67
11,32
25,69
111,68
200,57
191,96
28,18
79,29
251
22,35
26,73
108,11
194,14

32,20

m3
Aterro
2542
33,16
22 99
29,03
2435
0,39
3,40
0,00
0,00
34,58
£9,32
74,45
42 17
1,28
4,53
24,95
35,16
15,11
0,00
0,03
0,04
31,46
80,32
91,73
93,54
75,05
55,37

9,96

Figura 15: Volume por seg¢ées Rua Cabo Hercilio Guedes.

Accm3
Corte
2292
31,20
41,78
50,85
64,36
65,43
113,55
22276
309,51
326,66
326,66
326,66
331,60
335,10
34377
355,09
383,78
485 46
596,03
487,99
914,15
993,44
101885
1040,99
1067,74
1175,85
1370,00

140220

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
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Accm3
Aterro
2542
58,57
81,56
110,64
134,99
135,87
139,27
139,27
139,27
173,85
243,16
317,61
359,78
361,06
365,69
390,64
425,79
440,90
440,90
440,93
440,97
472,44
552,76
544,49
738,03
813,08
563,45

878,41



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA COREIA.per

A= 15148 m2
C = 18,133 rn2
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LINHA DE PROQJETO
PERFIL LONGITUDINAL ESTACAS DIST. INICIALDIST. FINAL [COTA INIGIALCOTA FINAL]DECLIVIDADE
ESC. VERTICAL 10,00 01 [0 — 1+5.440 0,000 m 29,440 m |568,75 m |56532 m |—15,06 %
AREA DE CORTE [1B13 02 [1+9.440 — 3+8.3129,44C m |[68,315 m [56532 m |561,61 m |-9,52 %
AREA DE ATERRC [15.15 03[3+8.315 — 6+16.38B,315 m  [136,307 m [561,61 m [557,63 m [-585 %
YOLUME DE CORTE[ 334,48 m3 04 |6+16.307 — 9+18]388,307 m [198,568 m |B57,83 m 553,00 m =744 %
VOLUME DE ATERRPIZ7,88 m3 05[$+18.568 — 10+5)898,568 m [205692 m [583.00 m [55285 m [-217 %

Figura 16: Perfil Longitudinal Rua Coréia.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
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PREFEITURA DE

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte
0 0,46 0,49 0,45 0.49

10,00 8.04
1 0,35 1,34 0,80 1,53

10,00 3,46
2 0,00 3,50 0,80 533

10,00 11,81
3 118 0,02 1,98 5.35

10,00 12,24
4 0,04 1,00 203 6,35

10,00 5,30
5 0,49 022 251 6,57

10,00 58,60
& 537 0,00 7,89 6,57

10,00 114,59
7 6,09 0,00 13,97 6,57

10,00 83,58
8 247 0,00 16,45 6,57

10,00 24,93
9 0,03 0,52 16,47 7.09

10,00 3,72
10 0,35 0,08 16,82 77

2,85 6,17
10+5.692 1,82 0,00 15,64 77

Volume Total de Corte: 334,48 m3
Volume Total de Aterro: 137,38 m3

Figura 17: Volume por se¢ées Rua Coréia.

Aterro

18,30
4338
3522
1017
12,18
222
0,00
0,00
522
599

0,22
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Accm3
Aterro
15,30
66,67
101,89
112,06
124,24
126,45
126,45
126,45
131,67
137,66

137,88



RUA ALBINA C KOREGO.per

A= 3103 m2
< = 0,645 m2

555 |

m
o
C

+557.134
T 558191+

0,000
L 20,000

C 0.056 -

dorte/AterrDistancio 52535 39 Estaca
A 001

PREFEITURA DE

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. VERTICAL 10,00
AREA DE CORTE 10,64
AREA DE ATERRO | 3,10

VOLUME DE CORTE

43,28 m3

VOLUME DE ATERR

25,10 m3

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2
Estaca Corte
0 1,45
1 0.30
2 0,26
2418383 1,93

\\
W LINHA DE PROJETO
ESTACAS DIST. INICIALYDIST. FINAL |COTA INICIALCOTA FINAL |[DECLIVIDADE
‘ 01 |0 — 1410.043 0,000 m 30,043 m 557,08 m 554,40 m —8,93 %
02 1+10.043 — 2+31[0,043 m_ 43175 m 554,40 m 95359 m |-6,16 %
‘ 03 |2+3.175 — 2+18.38%,175 m |58,388 m |553,59 m |552,90 m |—-4.50 %
g
o o
&
2 g
5 5
2 8
Figura 18: Perfil Longitudinal Rua Albina C Korego.
ma2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Acc m3 Accml
Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0,00 1,45 0,00
10,00 17,45 528 17,45 8,28
0,33 1,74 0,33
10,00 563 12,73 23,05 21,00
0,44 2,01 127
919 2019 4,09 43,28 25,10
0,00 3,94 127

Volume Total de Corte: 43,28 m3
Volume Total de Aterro: 25,10 m3

Figura 19: Volume por secbes Rua Albina C Korego.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
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PREFEITURA DE

i

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA INDONESIA.per
A = 7,354 m2
C = 4072 mZ

870 \

N
565 \.

.
| \\\
. \\
\%‘_"‘j
560 I
= [u)
3 3
h<] o - o m < I © ~ o
& T
1 L L L L L L L -
= 5 I s 2 g ] 5 z
nid =% L] < o - =+ @ © o
EfE o a o " vl ol < = =
i Fil g peS 3 ki peS el S
sl ) o o - o g s s 4
£l 8 5 g S g El g g s
5 - A A 8 & £ B
= o 2 o 2 & 8 5 o a
<3 5 S 3 E | 3 3 5]
% < < < L) <L < B9 © (&)
LINHA DE PROJETO
FSTACAS DIST. INICIALDIST. FINAL [COTA INICIALCOTA FINAL |DECLIVIDADE
01 |0 — 1+2.330 0,000 m 22,330 m  |573,00 m |569,03 m |—17,77 %
02 [142.330 — 2+4.3522,330 m 44,352 m  |56%,03 m [566,5 m |—13068 %
03[2+4.352 — 440.8{84,352 m [80,819 m |5BB,156 m [563,39 m |-757 %
04[4+0.819 — 54+1.6580,819 m 101,657 m |563,39 m |562,34 m |—5,06 %
05|5+1.657 — 6+15.28B1,657 m |135282 m |562,34 m [561,70 m |—1,90 %
DB |[6+15.282 — 7+18]086,282 m [158,040 m |561,70 m [561,55 m | -0,68 %

PERFIL LONGITUDINAL
ESC. VERTICAL 10,00
AREA DE CORTE 4,07
AREA DE ATERRO |7,35
VOLUME DE CORTE[317,45 m3
VOLUME DE ATERR[RZS35,32 m3

Figura 20: Perfil Longitudinal Rua Indonésia.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Accm3 Accm3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 202 1,37 202 1,37

10,00 29,52 41,07 29,52 41,07
1 0,93 273 2495 411

10,00 21,24 51,21 50,76 92,28
2 1,19 2,39 4,15 6,49

10,00 54,02 2499 104,77 117,26
3 421 0,11 8,35 6,61

10,00 62,50 16,71 167,27 133,97
4 2,04 1,56 10,40 8,17

10,00 37,77 31,37 205,04 165,34
5 1,74 1,58 1213 974

10,00 37,80 2575 242 54 194,09
& 2,04 1,30 14,15 11,04

10,00 40,05 2310 282,89 217,19
7 1,96 1,01 16,14 12,05

9,02 34,56 1313 317,45 23532
T+18.040 1,87 1,00 18,01 13,05

Volume Total de Corte: 317,45 m3
Volume Total de Aterro: 235,32 m3

Figura 21: Volume por seg¢ées Rua Indonésia.

Algumas ruas ainda ndo tém nominacdo definidas, por isso foram adotadas letras, como
seguem a seguir:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
(0%*46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA A.per
A = 4,243 m2
0= 17,423 m2
- -
570
, 4_/
| #
565 | /
S &
3 3
= o — o My =+ oo
i 5
5o + + 1 1 1 —
s = 8 B &8 B 53
g8 i2 2 3 2 EoE
OF a o o il o 0w
2 C; o [=} [=} =3 s 2
& S 5 ] g g 5 &
g S ] g g 2 g 5
2 ! | ! | ! -]
i g 5 2 E 5 5 2
> S S S S S S g
5 b g i < b T
LINHA DE PROJETO
ESTACAS DIST. INICIALYDIST. FINAL |COTA INICIALCOTA FINAL |DECLIVIDADE
0110 — 1+10.462 0,600 m 30,462 m 56522 m |5B3,10 m  |§,46 %
02 [14+10.462 — 2+12[Z4R462 m 72,223 m 568,10 m 569,57 m 3,58 %
03 |3+12.223 — 5+7.898,223 m 107,899 m |5695T m 571,74 m 6,26 %

FERFIL LONGITUDINAL

ESC. VERTICAL

10,00

AREA DE CORTE

17,42

AREA DE ATERRO

4,24

VOLUME DE CORTE

359,22 m3

VOLUME DE ATERR

(09,22 ma

Figura 22: Perfil Longitudinal Rua A.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*%46) 3520-2121 - Fax:
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

C 0025+ O
C 0154
C 0127
A 0018

m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3 m3 Acc m3 Accmd
Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 522 0,33 522 0,33
10,00 128,89 3,35 128,89 3,35
1 7,67 0,00 12,89 0,33
10,00 129,05 0,00 257 85 3,35
2 5,24 0,00 18,13 0,33
10,00 66,79 2,08 324,74 542
3 1,44 0,21 19,57 0,54
10,00 14,41 25,60 339,15 31,02
4 0,00 235 19,57 289
10,00 891 26,85 348,06 57,87
5 0,59 0,33 20,46 3,23
3,95 11,16 1,36 359,22 59,22
5+7.899 1.93 0,01 2239 324
Volume Total de Corte: 359,22 m3
Volume Total de Aterro: 59,22 m3
Figura 23: Volume por seg¢ées Rua A.
RUA B.per
A= 5280 m2
G o= 1,486 m2
b PERFIL LONGITUDINAL
4 ESC. VERTICAL 10,00
. AREA DE CORTE 1,49
285 \ AREA DE ATERRO | 5,283
™~ VOLUME DE CORTE|189,60 m3
] 5 VOLUME DE ATERR[53,89 m3
. \\\
~~
T T
—
i [
| H LINHA DE PROJETO
560 ESTACAS DIST. INICIAUDIST. FINAL [GOTA INIGIALCOTA FINAL [DECLIVIDADE
‘ ‘ 01 |0 — 1+413.384 0,000 m 33,384 m 565,02 m 562,95 m —6,20 %
- & B 02 |1+135.384 — 3+0.9%8,384 m 60,994 m 562,95 m 5B1,76 m —4,33 %
g - _ o - . Eii 03|3+0.994 — 4+1.8480,994 m [81,869 m [561,78 m |[5B1,39 m |-1,77 %
ki T 04[4+1.869 — 4+10 48,860 m 99,413 m [561,39 m |561,25 m |-0,80 %
2 g ] 5 g 5 83d
T = o i O A
s g 8 8 8 5 BB%
g & M & B %aE
2 z < Z z

Figura 24: Perfil Longitudinal Rua B.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca

0

4

4+11.150

4+16.209
4+19.413

m2 m2
Corte Aterro
1,48 0,53
1,38 127
2,16 1,50
1.72 2,64
1.64 2,02
3,42 0,56
321 0,65
1,50 1,07

Acc m2
Corte

1,49
2,57
5,04
6,76
3,40
11,52
15,03

16,53

Volume Total de Corte: 189,60 m3
Volume Total de Aterro: 153,89 m3

o
o
@
|

Cotas dol

Corte fAterrdlistancia TEprenG EStaca

A C.per
L9981 m2
, 699 M2
P,
\\
\
\\
\\
B o "
] & @ b
2 5 & &
o - = o
g I 2 2
8 8 3 2
o 2 = o
g g E S
s g E g
< o @ s
g 2 3 7
= = et =
= < = =
o ° © o

4

A 0.024+ BO,000 +558.102+

|
—

Acc m2 m m3 m3 Acc m3 Acc m3
Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0.53
10,00 28,75 17,98 28,75 17,93
1,80
10,00 35,45 27,70 64,20 45 69
3,30
10,00 38,82 41,43 103,02 a7, 11
594
10,00 33,97 46,58 136,59 133,70
7,96
558 28,21 1438 164,80 148,07
8,52
253 16,75 3,06 181,58 151,13
917
1,60 8,02 2,76 189,60 153,39
10,24
Figura 25: Volume por se¢ées Rua B.
PERFIL LONGITUDINAL
ESC. VERTICAL 10,00
AREA DE CORTE |8,70
AREA DE ATERRO [1,99
VOLUME DE CORTE|207,63 m3
VOLUME DE ATERR[B2,70 m3
LINHA DE PROJETO
ESTACAS DIST. INICIADIST. FINAL [COTA INICIA[COTA FINAL [DECLIVIDADE
01 [0 — 3+419.925 0,000 m_ [79,925 m |562,14 m |B58,0B m | -5,08 %
02 [3+19.925 — 4+16/0@925 m |96,081 m [558,08 m |557,71 m |-2,29 %
03 [4+18.081 — 5+7.915,081 m [107,910 m |557,71 m_ |557,76 m |0,62 %

A 0120 = B0 ~BE7, 8064 +18.487 ——
C 0.002 -194,695 - 557 764544605 ——————
C 0,163 - 107,910 +557.945-54+7.910-

Figura 26: Perfil Longitudinal Rua C.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte
0 1,75 0,33 1,75 0,33

10,00 46,06
1 2,86 0,10 461 0.43

10,00 54,42
2 2,58 0,02 7,19 0.44

10,00 49,30
3 2,35 0,00 9,54 0.44

10,00 2907
4 0,56 0,09 10,10 0.54

873 13,00
4+19.497 0,93 1,75 11,08 229

025 0.48
5 0,94 1,70 12,01 3,99

2,35 6,10
5+4 695 1,66 0,54 13,67 453

1,61 719
5+7.910 2,81 0,00 16,49 453

Volume Total de Corte: 207,63 m3
Volume Total de Aterro: 32,70 m3

Figura 27: Volume por se¢ées Rua C.

m3
Aterro

17,96
0,87

5,95

Acc m3
Corte
45,06
100,45
149,79
178,86
193,56
194 34
200,44

207 63

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax:
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Accm3
Aterro
428
545
561
6,56
24,52
25398
31,35

3270



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA D.per

A= 0150 m2
€ = 4,230 m2

] PERFIL LONGITUDINAL
4 ESC. VERTICAL 10,00
AREA DE CORTE |4.23
7 T AREA DE ATERRC 0,15
550 / VOLUME DE CORTE| 75,44 m3
/ VOLUME DE ATERR[EH17 m3
_ /
B j/
_ ‘ LINHA DE PROJETO
_ ESTACAS DIST. INICIALDIST. FINAL [COTA INICIALCOTA FINAL [DECLIVIDADE
‘ 01 |0 — 0+6.386 0,000 m 8,386 m 557,77 m |558,00 m |3,83 %
555 e e 070+6.386 — 7+1.088,386 m  |41,066 m |558,00 m |560,94 m |8,48 %
g o _ § % 03 [241.066 — 2+47.2441,066 m [47,249 m |560,94 m |561,24 m [4,80 %
22 W@ 2 wF
g2 Lo G g
w98 B & &
I .
3 T2 o =z
< S o o o O
5 e = o a5 @
T oo Q w O
S
Figura 28: Perfil Longitudinal Rua D.
Calculado pelo método da semi-distancia.
m2 m2 Acc m2 Accm2 m m3 m3 Acc m3 Accm3
Estaca Corte Atermo Corte Aterro Semi-Dist Corte Atemmo Corte Aterro
0 0,32 0,01 0,32 0,01
2,62 3,06 1,05 3,06 1,05
0+5.239 0,85 0,40 117 0,40
7,38 28,14 2,93 31,20 398
1 297 0,00 4,14 0,40
10,00 38,86 0,05 70,07 403
2 0,92 0,00 5,05 0,41
0,63 1,28 0,01 71,35 404
2+1.261 1,11 0,04 6,17 0,41
299 408 0,13 75,44 417
2+7.249 0,26 0,04 6,42 0,45

Volume Total de Corte: 75,44 m3
Volume Total de Aterro: 4,17 m3

Figura 29: Volume por se¢ées Rua D.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA E.per
A= 5532 m2
= 15083 m2

™ /
] /
] /
™ /
] /

570
4 -
//
565 |
BEO_|
J ] ! |
£ af T P © = = = a3
& = )3 &
% 3 a 3 3 2 & g i
= EE E  BE i i & 8 5 5 5 8 B B3
: Z 3 F
25 £ g g g g 8
208 B ORE R T e
g iy g g L g L g ] g g &
38 g 5% g H g g g £ g H g ¢ A
S o = & & a =] o = @ a = =1 o =3 = @
3t 2 s Gl < b 5 b b b < < 3 3
LINHA DE PROJETO
PERFIL LONGITUDINAL ESTACAS DIST. INICIAL DIST. FINAL [COTA INICIALCOTA FINAL | DECLIMDADE
ESC. WERTICAL 10,00 01 (% — 24+14.647 Q.000 m 34,847 m_ 361,72 m 564,82 m_|S.68 &
AREA DE CORTE [15,05 0Z2|2+14.847 — 54+0.388,847 m |100,5343 m |564,B2 m |366,30 m_[3,23 %
AREA DE ATERRO | 55,33 03 |B+0.545 — 64+18.8TB3,545 m 138,872 m |B66,30 m [568898 m [700 %
WOLUME DE CORTE| 506,48 m3 04 |6+18.872 — S+18FME.E72 m |198.71% m [368.98 m [377.50 m [1423 &
WOLUME DE ATER—RbEJJZ m3 05[9+18.719 — 1244.B8R.719 m |244.595 m [577,5C m_ [368,36 m [23,67 %
06 [1244.555 — 13+18D81595 m |275,081 m |[BR8,36 m  [599,80 m [37.54 %

Figura 30: Perfil Longitudinal Rua E.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

VOLUME POR SECOES - VOLUME LAYER

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3 m3 Acc m3 Acc m3

Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 0,02 0,70 0,02 0,70

212 1,89 1,49 1,89 1,49
0+4.231 0,58 0,01 0,39 0,71

758 3228 0,07 3417 1,56
1 3,22 0,00 41 0,71

10,00 330 0,00 87,17 1,56
2 208 0,00 6,19 0,71

T4 23,67 0,00 112,64 1,56
2+14.817 1,38 0,00 7,57 0,71

259 8,66 0,00 121,50 1,56
3 1,96 0,00 9,54 0,71

10,00 28,23 5,20 149,74 177
4 0,56 0,62 10,40 1,33

10,00 11,78 26,58 161,51 34,35
5 0,32 2,04 10,71 3,36

10,00 93,54 20,37 257,05 34,72
& 924 0,00 19,95 3,36

995 91,93 61,17 348,99 115,39
6+19.907 0,00 6,15 19,95 9,51

0,05 0,00 0,57 348,99 116,46
¥ 0,00 6,19 19,95 15,70

10,00 0,00 137,31 348,99 25377
L] 0,00 7.54 19,95 2324

10,00 9.40 113,69 358,38 367 46
] 0,94 3,83 20,89 27,07

10,00 22,72 71,17 381,10 433 63
10 1,33 3,29 2222 30,36

10,00 14,88 108,45 395,98 347,08
11 0,16 7.56 2238 379

10,00 30,78 80,65 428,76 B27 73
12 292 0,51 25,30 38,42

10,00 29,94 76,11 456,70 703,35
13 0,07 710 25,37 43,53

754 4973 59,88 506,46 763,72
13+15.081 6,93 0,54 31,90 45,36

Volume Total de Corte: 506,46 m3
Volume Total de Aterro: 763,72 m3

Figura 31: Volume por se¢ées Rua E.
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

RUA F.per

& = 3519 m2
C = 18,725 m2

PERFIL LONGITUDINAL
535 ESC. VERTICAL 10,00
\ AREA DE CORTE |1B,73
1 AREA DE ATERRO |3,82

\ YOLUME DE CORTE| 324,48 m3
\ YOLUME DE ATERR{F4,83 m3

LINHA DE PROJETO

4 ESTACAS DIST, INICIAJDIST, FINAL [COTA INICIALCOTA FINAL [DECLIVIDADE
\ 010 — 1+19.464 0,000 m  [39,464 m  |594,60 m  [583.44 m [-28,27 %
b 02[1+19.464 — 3+15A0B464 m |75.868 m |583,.44 m  [578,03 m [-14.86 %
| \ 03] 3+15.868 — 4+ J®EE68 m _|91,192 m  |578,03 m_|574.88 m_|-20,53 %
585_|
580 | \
575 | \
2 g
u‘% o - o e} ~+ §
g: B g E 2 g 5
10: (&) - < &) (23 <@
Figura 32: Perfil Longitudinal Rua F.
Calculado pelo metodo da semi-distancia.
m2 m2 Acc m2 Acc m2 m m3 m3 Acc m3 Accm3
Estaca Corte Aterro Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0 3,49 0,00 349 0,00
10,00 35,01 24,50 3501 24,60
1 0,01 2,45 3,50 246
10,00 1428 34,01 4929 58,60
2 1.42 0,94 482 340
10,00 81,06 9.4 130,35 63,01
3 6,69 0,00 11,61 3,40
10,00 138,39 0,00 268,74 68,01
4 715 0,00 18,76 340
5,60 535,74 5,62 32448 74,63
4+11.182 2,81 1,18 21,57 458

Volume Total de Corte: 324,48 m3
Volume Total de Aterro: 74,63 m3

Figura 33: Volume por se¢ées Rua F.
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PREFEITURA DE
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Figura 34: Perfil Longitudinal Rua L.

Nas pranchas, que seguem junto com este documento, é possivel melhor visualizacdo das
imagens e perfis longitudinais.

8. CONTROLE GEOMETRICO

O municipio devera providenciar o controle geométrico por meio de topografia em todas as
fases de execugdo da terraplenagem.

9. DRENAGEM PLUVIAL PROVISORIA E DEFINITIVA

Nessa etapa inicial esta prevista a implantacdo de um sistema de drenagem provisdrio,
constituido de valas escavadas e bigodes de drenagem, com o Unico objetivo de ordenar fazer o
escoamento lento das aguas, evitando a instauracdo de processos erosivos significativos.

Devido as intervencdes, as aguas drenadas sobre e pela drea do empreendimento serdo
encaminhadas a rede de drenagem local.

O sistema de drenagem definitiva consiste da instalacdo de tubulacdo, boca de ledo e
dissipadores, que conduzirdo as aguas até os sistemas de drenagem existentes no local, que
serdo projetados e executados depois de finalizada a etapa de terraplanagem.

10. PLANTIO DE GRAMA

Os taludes do aterro deverao ter inclinagdo minima 1:2 ou 50%. Os taludes serao protegidos
da erosdo com o plantio de uma faixa de grama em placas ou hidrossemeadura. A faixa com
largura de 1,50m devera ser alinhada de foram a cobrir todo o talude e mais uma parte do aterro.
Na parte de superior do aterro as placas devem ficar niveladas com o aterro para ndo represar
agua da chuva.

O plantio sobre a superficie dos taludes regularizada, inicia com a aplica¢do de 0,150kg/m?
de calcério, 0,100kg/m? de fertilizante NPK 10:10:10 e assentamento e compactac¢io das placas
de grama. Apds o plantio, espalhar um pouco de terra em cima das folhas e rejuntar as fissuras
entre as placas com essa mesma terra. O sistema de irrigacdo deve ser realizado
simultaneamente com o plantio da grama e irrigando sempre no final da tarde.
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Julio Perin
Engenheiro Civil
Crea/PR: 184364/D
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