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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
ROÇADA DE TERRENOS BALDIOS E DEMAIS LOCAIS 

1. OBJETO 

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18, 

I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o 

atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica 

para futura contratação de empresas fornecedoras de mão de obras para roçadas, necessárias para 

garantir a limpeza de terrenos baldios, córregos e demais locais em Francisco Beltrão, fornecendo as 

informações necessárias para subsidiar e embasar eventual Termo de Referência. 

Neste sentido, o presente documento expõe resultados dos estudos realizados e busca 

descrever a solução que atenderá à necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase 

de planejamento de eventual contratação que venha a se mostrar adequada e necessária, em 

conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

2.1.  Francisco Beltrão passa por uma transformação histórica, com um crescimento acelerado e 

constante. Nos últimos anos, vários loteamentos novos foram incorporados, bem como várias ruas 

novas foram abertas. Todo este crescimento traz uma demanda grande para manutenção da cidade. 

Atualmente, Francisco Beltrão, possui o perímetro urbano de 62,88 km², conforme lei municipal nº 

4.631 de 08 de janeiro de 2019. Francisco Beltrão é “cortado” pelo Rio Marrecas, e por alguns 

córregos, dentre os quais podemos destacar o: Lonqueador e Urutago.  

2.2.  Atualmente, o município tem recebido várias reclamações quanto aos matos altos, que se 

encontram em terrenos baldios, e córregos. Devido as condições climáticas existente na região do 

município de Francisco Beltrão, a vegetação é favorecida, e tem seu crescimento acelerado, 

principalmente fora da estação mais fria, o que ocasiona uma série de problemas relacionados a 

saúde pública. Os lotes baldios são os principais locais, onde o município necessita efetivamente 

manter uma fiscalização mais rígida, haja visto que, uma parcela dos proprietários, não mantem 

limpo, roçado e/ou conservado, esses lotes. O mato ou vegetação alta, causa alguns problemas para 

o convívio dos moradores ao seu entorno. 

2.3. Neste sentido, afim de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos, bem como evitar 

acúmulo de lixo, faz-se necessário a realização de um novo processo licitatório, para contratação de 

empresa especializada para a manutenção e conservação desses locais.  

 

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

 

3.1. O Plano de Contratação Anual do Município de Francisco Beltrão para o ano de 2024, ainda está 

sendo elaborado.  

 

4. DA EXECUÇÃO E DO LOCAL DOS SERVIÇOS 

4.1.1 Da entrega 
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A execução dos serviços, será realizada de acordo com a necessidade do município e será 

formalizada através da nota de empenho emitida pelo Município, onde contarão as metragens e o 

local a ser realizado o serviço. O prazo para execução é de 3 (três) dias corridos, a partir do 

recebimento da nota de empenho.  

4.1.2 Local e Horário 

Os serviços deverão ser prestados entre as 7:00 horas e 18:00 horas, afim de evitar reclamações de 

poluição sonora pelos moradores onde será realizado o trabalho.  

4.1.3 Especificações para execução 

A execução do serviço destinados a limpeza dos terrenos baldios e córregos, segue planejamento 

conforme as manutenções mensais que são realizadas pela Secretaria Municipal de Viação e Obras, 

pois com o planejamento podemos assegurar que todos os locais onde tenham necessidade de 

manutenção, não fiquem desassistidos, sendo que sempre será realizado empenhos para suprir esta 

necessidade.  

4.1.4 Recebimento dos Serviços 

Ficará a cargo do fiscal do contrato, o recebimento definitivo do serviço, mediante solicitação da 

empresa que der por findado o trabalho, devendo esta, apresentar toda documentação necessária e 

exigida no termo de referência, para que o fiscal do contrato possa proceder com a medição do 

serviço realizado. 

4.1.4.1. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços em desacordo com as 

especificações e condições deste Termo, do edital e do instrumento contratual, ficando a 

CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os serviços sejam 

entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior 

ao estabelecido, a empresa deverá substituí-los ou complementá-las em 12 horas. Caso a reparação 

dos serviços não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na 

entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste termo. 

4.1.4.2 O contratado deverá fornecer diretamente o serviço, não podendo transferir a 

responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer 

natureza. 

4.1.4.3 O contratado deverá prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem 

solicitados, relacionados com as características do trabalho executado. O contratado deverá arcar 

com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer 

ônus para a municipalidade.  

4.1.5 Encargos 

As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à execução dos serviços 

é de total responsabilidade da contratada. 

4.1.6. Da Fiscalização e Análise de amostras 

Não se aplica solicitação de amostra nesse caso.  
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4.1.7. Os fiscais ficaram responsáveis pela fiscalização do futuro contrato e registrará todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cujas cópias serão encaminhadas a licitante 

vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

5.1. Os produtos relacionados e o seu estimativo foram baseados no levantamento das 

necessidades da secretaria, nas situações programadas e na previsão de disponibilidade para 

enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

5.2. Basicamente a secretaria se baseou no seu quantitativo considerando a quantidade de pontos 

de iluminação disponíveis no município, conforme já apresentado no início deste estudo, ainda 

considerando que estão previstos novos ponto de iluminação. 

Item Especificação Quant Unidade Valor unitário 
máximo 
aceitável 

Valor total 
máximo 
aceitável 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ROÇADAS EM 
TERRENOS URBANOS, BALDIOS, PRAÇAS, PARQUES, CORREGOS E 
OUTROS LOCAIS, INCLUINDO O RECOLHIMENTO E A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE 
LICENCIADO, INCLUINDO SACOS PLASTICOS, GARRAFAS PET, 
LATAS, VIDROS, ETC.    

800.000 M² 
0,31 248.000,00 

 

 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

6.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação 

de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido. 

6.2. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de 

consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, 

tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da municipalidade. Não se 

observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a 

qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada 

caso, a depender da permissibilidade normativa. 

6.3. Logo, a contratação do objeto deste presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual 

cenário, em objeto de frequente contratação por órgãos públicos, em todas as suas esferas. 

6.4.  A contratação desses serviços deve ser feita com base em uma análise cuidadosa das 

necessidades da secretaria, levando em consideração fatores como custo, segurança, eficiência e 

confiabilidade do fornecedor.  

 

7.  ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Como forma de dar eficácia no artigo 5º, incisos I, II e III do Decreto Municipal nº 508/2023 

quanto a estimativa preliminar de preços, foram considerados valores referenciais de contratações 

anteriores que o Município executou e valores de breve pesquisa de mercado, sendo que o valor 

ficou estimado em R$: 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Reais), para o período de 

atendimento de 12 meses. 
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7.2. A pesquisa de preços definitiva embasada no Decreto Municipal nº 508/2023 será feita para 

conclusão do termo de referência onde se trata de procedimento indispensável à verificação de 

valores para precificar o valor referencial máximo aceitável. 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

8.1. A solução proposta envolve a contratação de empresa para execução de roçadas, para fins de 

atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras. Se constata a licitação, pois 

é a única solução para o caso tendo em vista se tratar de objeto já licitado anualmente pelo 

Município, sendo que o município não possui efetivo próprio para execução deste trabalho. Todos 

os demais elementos necessários ao atendimento à demanda da Administração estarão dispostos 

no Termo de Referência, entre eles as obrigações e responsabilidades da contratada e demais 

especificidades do objeto. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei nº 

14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, 

quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de 

escala. 

9.2. Considerando as especificidades do presente objeto a demanda será parcelada, haja visto, se 

comprovarem ser técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor 

aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade. 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Os resultados pretendidos com as Aquisições são: 

10.1. Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas com a execução do serviço, no 

suporte à atividade finalística do órgão; 

10.2. Quanto à eficiência: assegurar a continuidade e a manutenção com uso da mão de obra em tela, 

em atendimento a Secretaria de Viação e Obras, bem como o uso racional dos recursos financeiros; 

10.3. Com a contratação do serviço buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja 

meta é a obtenção da melhor relação custo benefício possível para o município, levando em 

consideração que a terceirização consegue ser mais rápida e eficaz na realização dos serviços e 

também pelo utilização de equipamentos próprios, sem que o município arque com despesas de 

manutenção e aquisição.  

10.4. Portanto, essa contratação não só trará benefícios diretos para a Administração em termos de 

economicidade, eficácia e eficiência, mas também terá impactos indiretos positivos no meio 

ambiente e na qualidade dos serviços que oferecemos à sociedade. 

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

11.1. Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, a fiscalização será constante 

afim de manter a qualidade do trabalho. 
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12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

12.1. Importante a continuação dos trabalhos prestados para melhor andamento dos Setores. 

 
13. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

13.1. O serviço mencionado neste estudo, não apresenta impactos ambientais, uma vez que trata-se 

de um serviço de manejo e conservação.  

14. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA: 

RISCO 01: 
Planejamento 
Deficiente 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 
DANOS: O prejuízo ao atendimento da limpeza urbana do Município de Francisco 
Beltrão. 
AÇÕES PREVENTIVAS: Realizar planejamento eficiente e quantificar 
adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada ano. 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: revisão dos quantitativos e necessidades. 
RESPONSÁVEL: Setor de Zeladoria 

RISCO 02: 
Elaboração do 
Termo de Referência 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 
DANOS: Má prestação do serviço solicitado, e atrasos na execução dos mesmos. 
AÇÕES PREVENTIVAS: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme 
as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor 
competente. 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: Refazer o termo de referência, corrigindo as 
divergências e irregularidades presentes. 
RESPONSÁVEL: Setor de elaboração de TR da Secretaria Municipal de Viação e 
Obras 

RISCO 03: 
Contratação de 
Empresa que não 
tenha capacidade de 
executar o Contrato 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 
DANOS: prejuízo ao atendimento das demandas diárias de roçadas. 
AÇÕES PREVENTIVAS: Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da Empresa 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: Reabertura para convocação do próximo fornecedor 
mais bem classificado. 
RESPONSÁVEL: Setor de Licitações 

RISCO 04: Atraso na 
contratação 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Médio 
DANOS: Deficiência na execução do serviço. (atrasos) 
AÇÕES PREVENTIVAS: Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execução para 
entrega dos produtos. 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que 
a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. 
RESPONSÁVEL: Secretaria de Viação e Obras 

RISCO 05: Aquisição 
com preço acima da 
média de mercado 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 
DANOS: Danos ao erário 
AÇÕES PREVENTIVAS: Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de 
agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
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Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu 
art. 5º, inciso III e IV. 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: Evitar contratações de serviços não adequados, em 
desacordo com estipulado no Termo de Referência 
RESPONSÁVEL: Setor de compras e licitações 

RISCO 06: Execução 
do objeto da 
aquisição em 
desacordo com o 
acordado 

PROBABILIDADE: Média 
IMPACTO: Alto 
DANOS: Prejuízo ao erário 
AÇÕES PREVENTIVAS: Elaboração do termo de referência e Especificações 
técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA: Sanções e penalidades previstas no Contrato 
RESPONSÁVEL: Setor de elaboração de TR da Secretaria Municipal de Viação e 
Obras e Setor de licitações. 

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Em face da necessidade de contratação de empresas especializadas na execução de roçadas, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras, justifica a abertura do 

presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais 

rotineiros do setor de zeladoria e fiscalização, bem como, manter os serviços públicos em níveis 

aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, 

continuidade e economia. 
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