MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ROCADA DE TERRENOS BALDIOS E DEMAIS LOCAIS

1. OBJETO

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18,
[ c/c § 12 da Lei n® 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica
para futura contratacao de empresas fornecedoras de mao de obras para rogadas, necessarias para
garantir a limpeza de terrenos baldios, corregos e demais locais em Francisco Beltrao, fornecendo as
informagdes necessarias para subsidiar e embasar eventual Termo de Referéncia.

Neste sentido, o presente documento expde resultados dos estudos realizados e busca
descrever a solucdo que atendera a necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase
de planejamento de eventual contratacdo que venha a se mostrar adequada e necessaria, em
conformidade com as normas e principios que regem a Administracao Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Francisco Beltrdo passa por uma transformacao histérica, com um crescimento acelerado e
constante. Nos ultimos anos, varios loteamentos novos foram incorporados, bem como vérias ruas
novas foram abertas. Todo este crescimento traz uma demanda grande para manutencgao da cidade.
Atualmente, Francisco Beltrdo, possui o perimetro urbano de 62,88 km?, conforme lei municipal n®
4.631 de 08 de janeiro de 2019. Francisco Beltrao é “cortado” pelo Rio Marrecas, e por alguns
corregos, dentre os quais podemos destacar o: Lonqueador e Urutago.

2.2. Atualmente, o municipio tem recebido varias reclamag¢des quanto aos matos altos, que se
encontram em terrenos baldios, e corregos. Devido as condi¢des climaticas existente na regidao do
municipio de Francisco Beltrdo, a vegetacao é favorecida, e tem seu crescimento acelerado,
principalmente fora da estacdo mais fria, o que ocasiona uma série de problemas relacionados a
saude publica. Os lotes baldios sdo os principais locais, onde o municipio necessita efetivamente
manter uma fiscalizacdo mais rigida, haja visto que, uma parcela dos proprietarios, nao mantem
limpo, rocado e/ou conservado, esses lotes. O mato ou vegetacao alta, causa alguns problemas para
o convivio dos moradores ao seu entorno.

2.3. Neste sentido, afim de evitar a proliferacao de insetos e animais peconhentos, bem como evitar
acumulo de lixo, faz-se necessario a realizagdo de um novo processo licitatdrio, para contratagdo de
empresa especializada para a manutengdo e conservacao desses locais.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

3.1. O Plano de Contrata¢do Anual do Municipio de Francisco Beltrdo para o ano de 2024, ainda esta
sendo elaborado.

4. DA EXECUCAO E DO LOCAL DOS SERVICOS

4.1.1 Da entrega
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A execuc¢do dos servicos, sera realizada de acordo com a necessidade do municipio e sera
formalizada através da nota de empenho emitida pelo Municipio, onde contarao as metragens e o
local a ser realizado o servico. O prazo para execucdo é de 3 (trés) dias corridos, a partir do
recebimento da nota de empenho.

4.1.2 Local e Horario
Os servicos deverao ser prestados entre as 7:00 horas e 18:00 horas, afim de evitar reclamacgdes de
poluicdo sonora pelos moradores onde sera realizado o trabalho.

4.1.3 EspecificacOes para execuc¢ao

A execugdo do servigo destinados a limpeza dos terrenos baldios e cérregos, segue planejamento
conforme as manuteng¢des mensais que sao realizadas pela Secretaria Municipal de Viagdo e Obras,
pois com o planejamento podemos assegurar que todos os locais onde tenham necessidade de
manutencdo, ndo fiquem desassistidos, sendo que sempre sera realizado empenhos para suprir esta
necessidade.

4.1.4 Recebimento dos Servicos

Ficard a cargo do fiscal do contrato, o recebimento definitivo do servigo, mediante solicitagcdo da
empresa que der por findado o trabalho, devendo esta, apresentar toda documentagdo necessaria e
exigida no termo de referéncia, para que o fiscal do contrato possa proceder com a medi¢ao do
servico realizado.

4.1.4.1. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os servicos em desacordo com as
especificacdes e condicoes deste Termo, do edital e do instrumento contratual, ficando a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os servicos sejam
entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior
ao estabelecido, a empresa devera substitui-los ou complementa-las em 12 horas. Caso a reparagdo
dos servicos ndo ocorra no prazo determinado, estara a CONTRATADA incorrendo em atraso na
entrega e sujeita a aplicacdo das sang¢des previstas neste termo.

4.1.4.2 O contratado devera fornecer diretamente o servico, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicdo de qualquer
natureza.

4.1.4.3 O contratado deverad prestar todos os esclarecimentos e informag¢des que lhe forem
solicitados, relacionados com as caracteristicas do trabalho executado. O contratado devera arcar
com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execucao dos servicos, sem qualquer
onus para a municipalidade.

4.1.5 Encargos
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado a execu¢do dos servicos
é de total responsabilidade da contratada.

4.1.6. Da Fiscalizacdo e Analise de amostras
Nao se aplica solicitacdo de amostra nesse caso.
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4.1.7. Os fiscais ficaram responsaveis pela fiscalizacao do futuro contrato e registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatorio, cujas copias serdo encaminhadas a licitante
vencedora, objetivando a imediata correcao das irregularidades apontadas.

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Os produtos relacionados e o seu estimativo foram baseados no levantamento das
necessidades da secretaria, nas situagdes programadas e na previsao de disponibilidade para
enfrentar situagdes ndo programadas que exigem pronto atendimento.

5.2. Basicamente a secretaria se baseou no seu quantitativo considerando a quantidade de pontos
de iluminagdo disponiveis no municipio, conforme ja apresentado no inicio deste estudo, ainda
considerando que estdo previstos novos ponto de iluminagao.

Item|Especificagdo Quant |Unidade| Valor unitario | Valor total
maximo maximo
aceitavel aceitavel

PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ROGCADAS EM
TERRENOS URBANOS, BALDIOS, PRACAS, PARQUES, CORREGOS E
1 |OUTROS LOCAIS, INCLUINDO O RECOLHIMENTO E A
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE
LICENCIADO, INCLUINDO SACOS PLASTICOS, GARRAFAS PET,
LATAS, VIDROS, ETC.

800.000 M? 0,31 248.000,00

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a contratacao
de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.
6.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de
consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da municipalidade. Nao se
observou maiores variagoes quanto a execu¢do do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada
caso, a depender da permissibilidade normativa.
6.3. Logo, a contratacdo do objeto deste presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual
cenario, em objeto de frequente contratacao por 6rgados publicos, em todas as suas esferas.
6.4. A contratacdo desses servicos deve ser feita com base em uma andlise cuidadosa das
necessidades da secretaria, levando em consideracao fatores como custo, seguranca, eficiéncia e
confiabilidade do fornecedor.

7. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

7.1. Como forma de dar eficacia no artigo 59, incisos [, II e III do Decreto Municipal n? 508/2023
quanto a estimativa preliminar de precos, foram considerados valores referenciais de contratagdes
anteriores que o Municipio executou e valores de breve pesquisa de mercado, sendo que o valor
ficou estimado em R$: 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Reais), para o periodo de
atendimento de 12 meses.
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7.2. A pesquisa de precos definitiva embasada no Decreto Municipal n? 508/2023 sera feita para
conclusao do termo de referéncia onde se trata de procedimento indispensavel a verificagcdo de
valores para precificar o valor referencial maximo aceitavel.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucdo proposta envolve a contratacdo de empresa para execucao de rocadas, para fins de
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras. Se constata a licitacao, pois
€ a Unica solucdo para o caso tendo em vista se tratar de objeto ja licitado anualmente pelo
Municipio, sendo que o municipio ndo possui efetivo préprio para execucao deste trabalho. Todos
os demais elementos necessarios ao atendimento a demanda da Administracao estardao dispostos
no Termo de Referéncia, entre eles as obrigacdes e responsabilidades da contratada e demais
especificidades do objeto.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n®
14.133/21, o planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacao da competitividade sem perda da economia de
escala.

9.2. Considerando as especificidades do presente objeto a demanda sera parcelada, haja visto, se
comprovarem ser técnica e economicamente viavel, com vistas a propiciar o melhor
aproveitamento do mercado e a ampliacao da competitividade.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com as Aquisi¢des sdo:

10.1. Em relacao a eficacia: atendimento de todas as demandas com a execu¢do do servigo, no
suporte a atividade finalistica do 6rgao;

10.2. Quanto a eficiéncia: assegurar a continuidade e a manuteng¢do com uso da mao de obra em tela,
em atendimento a Secretaria de Viacao e Obras, bem como o uso racional dos recursos financeiros;
10.3. Com a contratagdo do servico buscam-se também, atender ao principio da economicidade, cuja
meta é a obtencdo da melhor relacdo custo beneficio possivel para o municipio, levando em
consideracdo que a terceirizagdo consegue ser mais rapida e eficaz na realizacdo dos servicos e
também pelo utilizacdo de equipamentos proprios, sem que o municipio arque com despesas de
manutencado e aquisicao.

10.4. Portanto, essa contratacdo ndo s6 trara beneficios diretos para a Administracao em termos de
economicidade, eficicia e eficiéncia, mas também tera impactos indiretos positivos no meio
ambiente e na qualidade dos servigos que oferecemos a sociedade.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, a fiscalizagdo sera constante
afim de manter a qualidade do trabalho.
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12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Importante a continuac¢do dos trabalhos prestados para melhor andamento dos Setores.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. O servico mencionado neste estudo, ndo apresenta impactos ambientais, uma vez que trata-se
de um servigo de manejo e conservagao.

14. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
DANOS: O prejuizo ao atendimento da limpeza urbana do Municipio de Francisco

RISCO 01: ~
Planejamento Beltrao.
. . ACOES PREVENTIVAS: Realizar planejamento eficiente e quantificar
Deficiente : :
adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada ano.
ACOES DE CONTINGENCIA: revisdo dos quantitativos e necessidades.
RESPONSAVEL: Setor de Zeladoria
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
DANOS: Ma prestacao do servico solicitado, e atrasos na execu¢dao dos mesmos.
ACOES PREVENTIVAS: Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme
RISCO 02: as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisio deste, pelo setor

Elaboracao do
Termo de Referéncia

competente.

AC()ES DE CONTINGENCIA: Refazer o termo de referéncia, corrigindo as
divergéncias e irregularidades presentes.

RESPONSAVEL: Setor de elaboracio de TR da Secretaria Municipal de Viacio e
Obras

RISCO 03:
Contratacao de
Empresa que nao
tenha capacidade de
executar o Contrato

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: prejuizo ao atendimento das demandas diarias de rogadas.

ACOES PREVENTIVAS: Avaliacdo da Capacidade Técnica Operacional da Empresa
ACOES DE CONTINGENCIA: Reabertura para convocagio do préximo fornecedor
mais bem classificado.

RESPONSAVEL: Setor de Licitagdes

RISCO 04: Atraso na
contratacao

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANOS: Deficiéncia na execuc¢do do servigo. (atrasos)

ACOES PREVENTIVAS: Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execucdo para
entrega dos produtos.

ACOES DE CONTINGENCIA: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que
a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada 6rgao.

RESPONSAVEL: Secretaria de Viacio e Obras

RISCO 05: Aquisi¢cao
com preco acima da
média de mercado

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Danos ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Pesquisa de preco com de acordo com a IN n2 73 de 05 de
agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de
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Desburocratizacdo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu
art. 59, inciso Il e IV.

ACOES DE CONTINGENCIA: Evitar contratacdes de servicos ndo adequados, em
desacordo com estipulado no Termo de Referéncia

RESPONSAVEL: Setor de compras e licitacdes

RISCO 06: Execucao
do objeto da
aquisicao em
desacordo com o
acordado

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Elaboracdo do termo de referéncia e Especificacdes
técnicas adequadas; Fiscalizagdo de Contrato; Fiscaliza¢do da entrega

ACOES DE CONTINGENCIA: Sancdes e penalidades previstas no Contrato
RESPONSAVEL: Setor de elaboragio de TR da Secretaria Municipal de Viacéo e
Obras e Setor de licitacoes.

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em face da necessidade de contratacdo de empresas especializadas na execucdo de rogadas,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, justifica a abertura do
presente procedimento licitatério, para manter os trabalhos administrativos e operacionais
rotineiros do setor de zeladoria e fiscalizagcdo, bem como, manter os servigos publicos em niveis
aceitaveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiéncia,

continuidade e economia.
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