MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Mao de obra para execuc¢ao de cal¢cada em paver (novos caminhos)

1. OBJETO

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18,
[ c/c § 12 da Lei n® 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica
para futura contratacdo de empresas fornecedoras de mao de obra para execucao de calcadas,
necessarias para garantir o atendimento a lei municipal n® 4.328/2015, em Francisco Beltrdo,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar e embasar eventual Termo de Referéncia.

Neste sentido, o presente documento expde resultados dos estudos realizados e busca
descrever a solucdo que atendera a necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase
de planejamento de eventual contratacdo que venha a se mostrar adequada e necessaria, em
conformidade com as normas e principios que regem a Administracao Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Francisco Beltrdo passa por uma transformacao histérica, com um crescimento acelerado e
constante. Presando pela seguranca e pela harmonizacdo das calcadas, o municipio criou o
programa denominado de Novos Caminhos através da Lei Municipal n® 4.328/2015, que tem por
objetivo incentivar os moradores a executar dentro das normas, a calgada em paver. Desde entao a
Secretaria de Viacao e Obras vem executando diversas calcadas em diversos lugares.

2.2. Hajavisto o vigor da lei, sendo este um servigo constante durante o ano e que beneficia diversas
pessoas, sendo elas proprietarias ou mesmo pedestres que trafegarao em calcadas seguras e com
acessibilidade, bem como contribuir para harmonizacdo e embelezamento das vias, faz-se
necessario a realizacdo de um novo processo licitatério, para contratacdo de empresa especializada
para a manutengdo e conservacao desses locais

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

3.1. O Plano de Contrata¢do Anual do Municipio de Francisco Beltrdo para o ano de 2024, ainda esta
sendo elaborado.

4. DAEXECUCAO E DO LOCAL DOS SERVICOS

4.1.1 Da entrega

A execucgdo dos servicos, serd realizada de acordo com a necessidade do municipio e sera
formalizada através da nota de empenho emitida pelo Municipio, onde contardo as metragens e o
local a ser realizado o servigo. O prazo para execucao é de 3 (trés) dias corridos, a partir do
recebimento da nota de empenho.

4.1.2 Local e Horario
Os servicos deverao ser prestados entre as 7:00 horas e 18:00 horas, afim de evitar reclamacgdes de
poluicdo sonora pelos moradores onde sera realizado o trabalho.
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4.1.3 EspecificacOes para execuc¢ao

A execucdo do servico destinados a execugdo das calgadas em paver, segue planejamento conforme
as manutenc¢des mensais que sao realizadas pela Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, pois com
o planejamento podemos assegurar que todos os locais onde tenham necessidade de manutencao,
nao figuem desassistidos, sendo que sempre sera realizado empenhos para suprir esta necessidade.

4.1.4 Recebimento dos Servicos

Ficara a cargo do fiscal do contrato, o recebimento definitivo do servico, mediante solicitacao da
empresa que der por findado o trabalho, devendo esta, apresentar toda documentacdo necessaria e
exigida no termo de referéncia, para que o fiscal do contrato possa proceder com a medicao do
servigo realizado.

4.1.4.1. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os servicos em desacordo com as
especificacdes e condigdes deste Termo, do edital e do instrumento contratual, ficando a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os servicos sejam
entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior
ao estabelecido, a empresa devera substitui-los ou complementa-las em 12 horas. Caso a reparacado
dos servicos ndo ocorra no prazo determinado, estarda a CONTRATADA incorrendo em atraso na
entrega e sujeita a aplicacdo das sanc¢des previstas neste termo.

4.1.4.2 O contratado devera fornecer diretamente o servico, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicao de qualquer
natureza.

4.1.4.3 O contratado deverad prestar todos os esclarecimentos e informag¢des que lhe forem
solicitados, relacionados com as caracteristicas do trabalho executado. O contratado devera arcar
com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execucdo dos servigos, sem qualquer
onus para a municipalidade.

4.1.5 Encargos
As despesas com transporte, fretes, alimentacdo, bem como qualquer outro relacionado a execugado
dos servicos é de total responsabilidade da contratada.

4.1.6. Da Fiscalizacao e Analise de amostras
Nao se aplica solicitacdo de amostra nesse caso.

4.1.7. Os fiscais ficaram responsaveis pela fiscalizacdo do futuro contrato e registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatorio, cujas copias serdo encaminhadas a licitante
vencedora, objetivando a imediata correcao das irregularidades apontadas.

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Ametragem relacionada e o seu estimativo foram baseados no levantamento das necessidades
da secretaria, nas situacdes programadas e na previsdo de execu¢do durante o ano, em
atendimento ao Programa.

5.2. Basicamente a secretaria se baseou no seu quantitativo considerando a quantidade de pedidos
solicitas, bem como nos saldos dos contratos antigos.
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Item|Especificacao Quant |Unidade| Valor unitario | Valor total
maximo maximo
aceitavel aceitavel

1 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, COM 500 M2 3,36 1.680,00
EMPILHAMENTO

2 |ASSENTAMENTODE MEIO-FI0O PRE FABRICADO DE 500 M2 4,50 2.250,00
CONCRETO SIMPLES EM TRECHO RETO.

3 |ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE-FABRICADO DE 300 M2 7,87 2.361,00
CONCRETO SIMPLES EM TRECHO CURVO.
EXECUCAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN

4 |LOCO, ARMADO COM TRELICA DE ACO CA-60 5.000 M2 5,47 27.350,00
ELETROSSOLDADA, CHUMBADO EM GUIA ANTIGA OU[ ™
PAVIMENTO

5 [PREPARO REGULARIZQCAO E COMPACTACAO DE 10.000 M2 6,20 62.000,00
TERRENO PARA EXECUCAO DE CALCADA. '
EXECUCAO DE CALCADA COM BLOCOS DE CONCRETO

6 [SIMPLES  INTERTRAVADOS 10X20CM  (PAVER), 10.000 M2 13,50 135.000,00
INCLUINDO SINALIZACAO TATIL E RAMPAS ACESSIVEIS '
CONFORME NBR 9050/2015.

7 RETIRADA DE CALCADA DE LAJOTA SEXTAVADA, COM 359 35.900.00
EMPILHAMENTO, COM OBJETIVO DE| 10.000 M? ’ R
REAPROVEITAMENTO.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a contratacao
de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.
6.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de
consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da municipalidade. Nao se
observou maiores variagoes quanto a execu¢do do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada
caso, a depender da permissibilidade normativa.
6.3. Logo, a contratacdo do objeto deste presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual
cenario, em objeto de frequente contratacao por 6rgados publicos, em todas as suas esferas.
6.4. A contratacdo desses servicos deve ser feita com base em uma andlise cuidadosa das
necessidades da secretaria, levando em consideracao fatores como custo, seguranca, eficiéncia e
confiabilidade do fornecedor.

7. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

7.1. Como forma de dar eficacia no artigo 59, incisos [, II e III do Decreto Municipal n? 508/2023
quanto a estimativa preliminar de precos, foram considerados valores referenciais de contratagdes
anteriores que o Municipio executou e valores de breve pesquisa de mercado, sendo que o valor
ficou estimado em R$: 266.541,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um
reais), para o periodo de atendimento de 12 meses.
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7.2. A pesquisa de precos definitiva embasada no Decreto Municipal n? 508/2023 sera feita para
conclusao do termo de referéncia onde se trata de procedimento indispensavel a verificagcdo de
valores para precificar o valor referencial maximo aceitavel.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucdo proposta envolve a contratacao de empresa para execuc¢ao de calcadas em paver, para
fins de atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Viacao e Obras e em atendimento a
LEI MUNICIPAL 4.328/2015 - Novos Caminhos. Se constata a licitacdo, pois é a Uinica solugdo para
o caso tendo em vista se tratar de objeto ja licitado anualmente pelo Municipio, sendo que o
municipio nao possui efetivo préoprio para execucao deste trabalho. Todos os demais elementos
necessarios ao atendimento a demanda da Administracdo estardo dispostos no Termo de
Referéncia, entre eles as obrigacdes e responsabilidades da contratada e demais especificidades do
objeto.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. Em regra, conforme disposicdes estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n?
14.133/21, o planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

9.2. Considerando as especificidades do presente objeto a demanda sera parcelada, haja visto, se
comprovarem ser técnica e economicamente vidvel, com vistas a propiciar o melhor
aproveitamento do mercado.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com as Aquisi¢des sao:

10.1. Em relacdo a eficacia: atendimento de todas as demandas com a execucdo do servico, no
suporte a atividade finalistica do 6rgao;

10.2. Quanto a eficiéncia: assegurar a continuidade e a manuteng¢do com uso da mao de obra em tela,
em atendimento a Secretaria de Viacdo e Obras, bem como o uso racional dos recursos financeiros;
10.3. Com a contratag¢do do servico buscam-se também, atender ao principio da economicidade, cuja
meta é a obtencdo da melhor relacdo custo beneficio possivel para o municipio, levando em
consideracdo que a terceirizagdo consegue ser mais rapida e eficaz na realizacdo dos servicos e
também pela utilizagdo de equipamentos préprios, sem que o municipio arque com despesas de
manutencao e aquisicao.

10.4. Portanto, essa contratacao ndo sé trard beneficios diretos para a Administracdo em termos de
economicidade, eficacia e eficiéncia, mas também tera impactos indiretos positivos no meio
ambiente e na qualidade dos servigos que oferecemos a sociedade.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
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11.1. Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, a fiscalizagdo sera constante
afim de manter a qualidade do trabalho.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Importante a continuac¢do dos trabalhos prestados para melhor andamento dos Setores.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. O servico mencionado neste estudo, ndo apresenta impactos ambientais, uma vez que trata-se
de um servigo de manejo e conservacao.

14. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
DANOS: O prejuizo ao atendimento da limpeza urbana do Municipio de Francisco

RISCO 01: ~
Planejamento Beltrao.
. . ACOES PREVENTIVAS: Realizar planejamento eficiente e quantificar
Deficiente . :
adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada ano.
ACOES DE CONTINGENCIA: revisdo dos quantitativos e necessidades.
RESPONSAVEL: Setor de Zeladoria
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
DANOS: Ma prestacao do servico solicitado, e atrasos na execu¢do dos mesmos.
ACOES PREVENTIVAS: Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme
RISCO 02: as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisio deste, pelo setor

Elaboracao do
Termo de Referéncia

competente.

AC()ES DE CONTINGENCIA: Refazer o termo de referéncia, corrigindo as
divergéncias e irregularidades presentes.

RESPONSAVEL: Setor de elaboragio de TR da Secretaria Municipal de Viacio e
Obras

RISCO 03:
Contratacao de
Empresa que nao
tenha capacidade de
executar o Contrato

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: prejuizo ao atendimento das demandas diarias de servigos.

ACOES PREVENTIVAS: Avaliacdo da Capacidade Técnica Operacional da Empresa
ACOES DE CONTINGENCIA: Reabertura para convocacio do préximo fornecedor
mais bem classificado.

RESPONSAVEL: Setor de Licitacdes

RISCO 04: Atraso na
contratacao

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANOS: Deficiéncia na execuc¢do do servigo. (atrasos)

ACOES PREVENTIVAS: Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execucdo para
entrega dos produtos/servicos.

ACOES DE CONTINGENCIA: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que
a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada 6rgao.

RESPONSAVEL: Secretaria de Viacio e Obras
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RISCO 05: Aquisicao
com preco acima da
média de mercado

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Danos ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Pesquisa de preco com de acordo com a IN n° 73 de 05 de
agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de
Desburocratizagao, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu
art. 59, inciso Il e IV.

ACOES DE CONTINGENCIA: Evitar contratacdes de servicos nio adequados, em
desacordo com estipulado no Termo de Referéncia

RESPONSAVEL: Setor de compras e licitacdes

RISCO 06: Execucao

do objeto da
aquisicao em
desacordo com o
acordado

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Elaboracdo do termo de referéncia e Especificacdes
técnicas adequadas; Fiscalizacdo de Contrato; Fiscaliza¢do da entrega

ACOES DE CONTINGENCIA: Sancdes e penalidades previstas no Contrato
RESPONSAVEL: Setor de elaboragio de TR da Secretaria Municipal de Viacio e
Obras e Setor de licitagoes.

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em face da necessidade de contratacdo de empresas especializadas na execucao de calgadas
em paver, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, justifica a
abertura do presente procedimento licitatério, para manter os trabalhos administrativos e
operacionais rotineiros do setor de zeladoria e fiscalizagdo, bem como, manter os servigos publicos
em niveis aceitaveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com
eficiéncia, continuidade e economia.
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