MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
CADEIRAS FIXAS, GIRATORIAS E LONGARINAS

1. OBJETO

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18,
I c/c § 12 da Lei n? 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econOmica
para futura aquisicao de cadeiras fixas, cadeiras giratdrias e longarinas para atendimento as demandas
do HGI - Hospital Geral Intermunicipal - Dr. Aryzone Mendes de Araujo, localizado no Municipio de
Francisco Beltrdao - PR, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar e embasar eventual
Termo de Referéncia.

Neste sentido, o presente documento expde resultados dos estudos realizados e busca
descrever a solucao que atendera a necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase
de planejamento de eventual contratacdo que venha a se mostrar adequada e necessaria, em
conformidade com as normas e principios que regem a Administra¢do Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Secretaria Municipal de Saude de Francisco Beltrdo, saliente a necessidade de aquisi¢do de
instrumentais cirdargicos, pois os mesmos sdo essenciais para a abertura do hospital intermunicipal,
ao atendimento das especialidades que serdo ofertadas na grade de atendimento desta nova
unidade hospitalar.

2.2. O HGI contara com 110 leitos distribuidos nos setores da seguinte forma (para atendimento a
27 municipios de abrangéncia da 082 regional de saude), contemplando: (10) dez leitos de uti
adulto, (86) oitenta e seis leitos gerais, (09) leitos de observacao (05) cinco leitos de emergéncia-
sala vermelha, (04) quatro salas cirdrgicas com area total e 12.423 m2. (previsao de entrega da obra
no primeiro semestre de 2024), uma unidade totalmente voltada ao atendimento ao usuario do sus-
sistema unico de saude, integrada a rede de urgéncia/emergéncia regional e estadual, sendo
primeira referéncia para upa de Fco beltrao, a qual estara sendo regulada pelo complexo regulador
macro oeste e sistema de urgéncia/samu/sudoeste através do sistema care, que ira abranger
aproximadamente 360.000/ habitantes na microrregiao de satde.

2.3. Tendo como vocagdo dentro dos servicos em saude ja definidos pela regido de saude, os quais
mencionamos: clinica médica/ clinica cirtrgica/ clinica pediatrica; clinica gineco/obstétrica-
qualificacdo ao parto rede habitual-junto a rede materno infantil/ alta complexidade em
neurocirurgia e 10 leitos de unidade de terapia intensiva adulto, bem como os servicos de apoio
diagnostico e terapia com énfase as cirurgias eletivas, unidade de terapia intensiva, bem como
estara na rede de urgéncia e emergéncia para atendimento aos 27 municipios.

2.4. A referida aquisicdo foi planejada mediante a avaliacao da quantidade de cadeiras e longarinas
necessarias para atender toda a unidade hospitalar.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACAO ANUAL
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3.1. O Plano de Contrata¢dao Anual do Municipio de Francisco Beltrdo para o ano de 2024, ainda esta
sendo elaborado.

4. DA APROVACAO DOS BENS

A aprovacgdo dos bens indicados pelos fornecedores estara condicionada a aprovacdo através de
prospectos, que serdo enviados ao pregoeiro(a) sob pena de desclassificagdo no prazo de 3 (trés)
horas ap6s a finalizacao do certame.

5. DAENTREGA E DO LOCAL DOS PRODUTOS

5.1.1 Da entrega

A aquisi¢do dos bens, sera realizada de acordo com a necessidade do municipio e sera formalizada
através da nota de empenho emitida pelo Municipio, onde contardo as quantidades e o local de
entrega dos mesmos.

O prazo para entrega é de 30 (trinta) dias uteis, a partir do recebimento da nota de empenho.

5.1.2 Local e Horario

Os bens deverdo ser entregues diretamente no HGI - Hospital Geral Intermunicipal localizado na
Rodovia Vitorio Traiano - Agua Branca - Francisco Beltrao-PR, devidamente embalados sem
nenhuma despesa de frete para o Municipio, das 08h00min as 17h00min. O cronograma de entrega
sera enviado por e-mail pela Secretaria Municipal de Satide, e cabe ao fornecedor manter o enderego
atualizado.

5.1.3 Recebimento dos Produtos

A entrega devera conter a quantidade total solicitada na nota de empenho, nao sendo permitidas
entregas parceladas, sob pena de devolugdo dos bens incompletos, e bem como podera ser aplicado
as penalidades previstas. Os produtos deverao estar acondicionados em embalagens resistentes, a
fim de que se evite avarias.

5.1.3.1. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os bens em desacordo com as
especificacdoes e condicoes deste Termo, do edital e do instrumento contratual, ficando a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam
entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior
ao estabelecido, a empresa devera substitui-los ou complementa-las em um prazo de 07 (sete) dias.
Caso a substituicao/reparacdo dos bens nao ocorra no prazo determinado, estara a CONTRATADA
incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicacdo das sang¢des previstas neste termo.

5.1.3.2 O contratado devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicao de qualquer
natureza. Os itens deverao possuir garantia contra nao conformidades de fabricac¢do, a contar do
recebimento definitivo dos mesmos, sendo esta garantia de sua total responsabilidade.

5.1.3.3 O contratado devera prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados,
relacionados com as caracteristicas dos bens fornecidos. O contratado devera arcar com todas as
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos bens, sem qualquer 6nus para a
municipalidade. O contratado devera repetir procedimentos as suas proprias custas para correcao
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de falhas verificadas, principalmente na hipdtese de aquisicdo do objeto em desacordo com as
condi¢cdes pactuadas.

5.1.4 Encargos
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado a entrega do produto é
de total responsabilidade da contratada.

5.1.5. Da Fiscalizacao e Recebimento

A fiscalizacdo dos bens sera acompanhada pela equipe da Secretaria de Satude. O recebimento dos
bens sera efetuado pela Organizacdo Social que ira gerir o hospital ou por servidor designado pelo
Secretario de Saude, onde devera observar se o bem esta de acordo com o licitado.

6. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. Os bens relacionados e o seu estimativo foram baseados na demanda prevista para equipar
toda a Unidade Hospitalar, a fim de garantir o pleno funcionamento e prover os atendimentos aos
pacientes do Sistema Unico de Satide - SUS, seguindo as diretrizes do sistema hospitalar.

6.2. Basicamente, a Secretaria se baseou no quantitativo considerando o nimero de ambientes a
equipar.

ESPECIFICACAO DOS BENS:

Item | Qtdade | Descritivo Valor Unitario | Valor Total

109 Un CADEIRA/ POLTRONA FIXA APROXIMACAO | R$ 1.225,62 R$ 133.592,58
ESTRUTURAS COM APOIO DE BRACOS em
conformidade com o Anexo I deste termo.

131 Un CADEIRA/POLTRONA GIRATORIA, SISTEMA | R$ 1.422,25 R$ 186.314,75
RECLINADOR DO ENCOSTO, BRACO COM
REGULAGEM E ARANHA COM POLAINA em
conformidade com o Anexo I deste termo.

85 Un LONGARINAS DE TRES LUGARES em | R$3.296,75 R$ 280.223,75
conformidade com o Anexo I deste termo.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Diante do objeto apontado neste estudo, o atendimento a solugdo exige a contratacdo de

fornecedores especializados cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.
7.2. Logo, os bens constantes do presente Estudo Técnico Preliminar compreendem itens

comumente adquiridos por unidades hospitalares as quais buscam garantir um bom atendimento

aos pacientes, conforme as diretrizes do sistema hospitalar.

7.3. A aquisicdo desses itens deve ser feita com base em uma andlise cuidadosa das necessidades
da unidade, levando em consideragdo fatores como custo, seguranga, eficiéncia e confiabilidade
do fornecedor.
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8. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

8.1. Como forma de dar eficacia no artigo 59, incisos I, II e III do Decreto Municipal n? 508/2023
quanto a estimativa preliminar de precos, foram considerados valores baseados em orgcamentos
adquiridos com alguns fornecedores, bem como valores do Banco de Precos em Saude, sendo que o
valor ficou em torno de R$ 600.131,08 (Seiscentos mil, cento e trinta e um reais e oito centavos),
para o periodo de atendimento de 12 meses.

8.2. A pesquisa de precos definitiva embasada no Decreto Municipal n® 508/2023 sera feita para
conclusao do termo de referéncia onde se trata de procedimento indispensavel a verificacdo de
valores para precificar o valor referencial maximo aceitavel.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1. A solugao proposta envolve a aquisicdo de cadeiras fixas, giratérias e longarinas, para fins de
equipar a nova unidade do HGI - Hospital Geral Intermunicipal. Se constata a licitacdo, pois é a
solucdo mais viavel para a aquisicdo dos bens conforme objeto. Todos os demais elementos
necessarios ao atendimento a demanda da Administracdo estarao dispostos no Termo de
Referéncia, entre eles as obrigacgdes e responsabilidades da contratada e demais especificidades do
objeto.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

10.1. Considerando as especificidades do presente objeto a demanda sera em quantidades totais
previstas neste instrumento, haja visto, se comprovar ser técnica e economicamente viavel a
aquisicao de quantidades maiores, com vistas a propiciar ofertas de precos reduzidos.

11. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com as Aquisi¢oes sao:

11.1. Em relagdo a eficacia: atendimento de todas as quantidades programadas, equipando todos os
ambientes;

11.2. Quanto a eficiéncia: assegurar a aquisicao de cadeiras e longarinas de boa qualidade com
reducdo de custos;

11.3. Portanto, essa contratacdo ndo s6 trara beneficios diretos para a Administracdo em termos de
economicidade, eficacia e eficiéncia, mas também um servigo oferecido a sociedade com qualidade
e ambientes agradaveis.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

12.1. Para fins de alcance do objetivo pretendido, os bens adquiridos serdo recebidos e
acondicionados em local adequado, dentro da prépria unidade hospitalar de forma a manter a sua
qualidade até que sejam efetivamente realocados em cada setor.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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13.1. Importante a aquisicao de todos os bens equipando os ambientes conforme demanda

levantada.

14. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto

RISCO 01: DANOS: O prejuizo ao abastecimento de todos os ambientes do Hospital.
Planejamento ACOES PREVENTIVAS: Realizar planejamento eficiente e quantificar
Deficiente adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada ambiente.

ACOES DE CONTINGENCIA: revisdo de quantitativo

RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Satide

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Utilizagao, por parte da Contratada, de materiais de baixa qualidade.
RISCO 02: ACOES PREVENTIVAS: Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme

Elaboracao do
Termo de Referéncia

as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisdo deste, pelo setor
competente.

ACOES DE CONTINGENCIA: Refazer o termo de referéncia, corrigindo as
divergéncias e irregularidades presentes.

RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Satide

RISCO 03:
Contratacdo de
Empresa que nao
tenha capacidade de
executar o Contrato

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao atendimento das necessidades do Hospital.
ACOES PREVENTIVAS: Avaliacio dos documentos pelos
classificados.

ACOES DE CONTINGENCIA: Reabertura para convocacio do préximo fornecedor
mais bem classificado.

RESPONSAVEL: Setor de Licitacdes

fornecedores

RISCO 04: Atraso na
contratacao

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANOS: Deficiéncia na entrega dos bens licitados

ACOES PREVENTIVAS: Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execu¢io para
entrega dos bens.

ACOES DE CONTINGENCIA: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que
a Contratada venha a cumprir todas as demandas solicitadas.

RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Satde

RISCO 05: Aquisicao
com preco acima da
média de mercado

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Danos ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Pesquisa de preco com de acordo com a IN n® 73 de 05 de
agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de
Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu
art. 52, inciso Il e IV.

ACOES DE CONTINGENCIA: Evitar contratacdes de bens nio adequados, em
desacordo com estipulado no Termo de Referéncia

RESPONSAVEL: Setor de compras e licitacdes




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

RISCO 06: Execucao
do objeto da
aquisicao em
desacordo com o
acordado

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Elaboracio do termo de referéncia e especificacdes
técnicas adequadas; Fiscalizagdo de Contrato; Fiscalizagdo da entrega

ACOES DE CONTINGENCIA: Sancdes e penalidades previstas no Contrato
RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Satide, Setor de licitacdes.

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em face da necessidade de contratacdo de empresas especializadas no fornecimento de
cadeiras fixas, giratérias e longarinas para atender as demandas do HGI - Hospital Geral
Intermunicipal - Dr. Aryzone Mendes de Araujo, localizado no Municipio de Francisco Beltrdo - PR,
justifica a abertura do presente procedimento licitatério, para manter os trabalhos administrativos
e operacionais rotineiros dos setores. Bem como, manter os servicos publicos em niveis aceitaveis
ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiéncia,

continuidade e economia.

Francisco Beltrdo, 04 de Outubro de 2023.

CARLA R. B. SCHROEDER
Diretora Dpto. Administrativo
Secretaria Municipal de Satude
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ANEXO1

DESCRITIVO DOS ITENS:

ITEM 01- CADEIRA/ POLTRONA FIXA APROXIMACAO ESTRUTURAS COM APOIO
DE BRACOS

Poltrona Fixa aproximacao estrutura com apoio de bracos encosto.

Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com aproximadamente 13 mm de espessura média (podendo variar até 02
mm). Possui curvatura anatémica no encosto de forma a permitir a acomodacdo das
regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral.

Espuma expandida/lamina AP, flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC,
com densidade 33 a 37 Kg/m?® e 35 mm de espessura média.

Revestimento do encosto em couro ecoldgico e/ou courvin na cor preta, montadas
por parafuso, auxiliando em futuras manutencoes.

Suporte de Encosto fabricado em chapa de ago estrutural ASTM espessura e nervurada
a frio para aumentar a resisténcia.

A fixacdo do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados com
trava mecanica no flange, e porcas de garra encrevadas e rebitadas na madeira do
assente.

ASSENTO

Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com minimamente 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguinea.

Espuma expandida/laminada AP, flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC,
com densidade 33 a 37 Kg/m?® e 50 mm de espessura média.

Revestimento do assento em em couro ecolodgico e/ou courvin formado por costuras

laterais e centrais em desenho préprio e/ou podendo ser liso, fixado por grampos

com acabamento zincado.
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Contracapa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado.

A fixacao do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados e porcas de garras
encravadas e rebitadas na amdeira.

BRACOS

Apoia bracos injetados em Poliuretano texturizados integral , sobre alma de aco SAE
1020 tratada quimicamente.

A fixacdo do braco no assento é feita com parafusos sextavados e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.

ESTRUTURA

Eastrutura montada por tubo de aco SAE 1010/1020 redondo co 25,40 mm de didametro
e 2,25 mm de espessura da parede, curvada a frio, (Podendo ter variacio de 5 mm
espessura).

Travessas de fixagcdo do assento fabricadas em chapa de aco SAE 1020 com no minimo
de 4.75 a 5,00 mm de espessura curvadas a frio.

A unido das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda, desta forma
formando uma estrutura Unica para posterior montagem.

Assento fixo com inclinacdo entre -22 e -79.

Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolimetro na cor preta, com
cantos arredondados e rebitados na estrutura, por rebite de aluminio do tipo repuxado.

ACABAMENTO

- Os componentes metalicos cromados possuem a superficie preparada através de
decapagem quimica e polimento, recebendo posteriormente dupla camada de niquel e
banho de cromo decorativo trivalente.

DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA
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Altura total da cadeira: 815 mm

Profundidade total da cadeira: 635 mm

Largura total da cadeira: 580 mm

Extensao Vertical do Encosto: 310 mm

Larguar do Encosto: 475 mm

Profundidade da Superficie do Assento: 470 mm
Largura do Assento: 495 mm

Altura do Assento: 465 mm

Foto Ilustrativa

DOCUMENTAGAO ABAIXO RELACIONADA DEVERAO SER ANEXADAS.

Laudo técnico emitido por ergonomista, confore Norma Regulamentadora NR 17,
indicando os requisitos da Norma em que o Produto atende;

Termo de Garantia de (01) um ano, incluso os 90 dias de garantia contra defeitos de
fabrixacdo na estrutura metalica e pegas plasticas com func¢do estrutural, e (01) um ano
para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de
fabricacdo, considerando um turno de trabalho de (08) oito horas diarias por pessoa de
até 110 Kg.
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Laudos para espuma:

Relatério de Ensaio emitido pro Laboratério acreditado pelo INMETRO com avalia¢do
da Norma NBR 8537/2015- Espuma flexivel de poliuretano- Determinacdo da
Densidade

Relatério de Ensaio emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO, com avaliagdo
da Norma ABNT NBR 8619/2015- Espuma flexivel de poliuretano- Determinag¢do de
Resiliéncia.

Relatério de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO, com avaliagdo
da Norma ABNT NBR 9178/2015- Espuma Flexivel de poliuretano- Determinacdo das
Caracteristicas de Queima

Obs: As Cadeiras/ Poltronas deverio ser entregues no HGI-Hospital Geral
Intermunicipal devidamente embaladas

ITEM 02-CADEIRA/POLTRONA GIRATORIA, SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO,
BRACO COM REGULAGEM E ARANHA COM POLAINA

CADEIRA/POLTRONA GIRATORIA, SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, BRACO
COM REGULAGEM E ARANHA COM POLAINA

Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com espessura de 13 mm de espessura média ( Podendo variar). Possui
curvatura anatémica no encosto de forma a permitir a acomodacdo das regides dorsal,
adaptando-se 4 coluna vertebral.

Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta
resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a50 kg/m e 60 mm de
espessura média.

Revestimento do encosto em Couro Ecologico e/ou courvin podendo ter formado por

costuras laterias e centrais em desenho préprio ou liso, fixado por grampos com
acabamento zincado.
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Contracapa do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 do tipo
flagenado com trava mecanica no flange na bitola % x 20 e porcas de garra encravadas
e rebitadas na madeira.

Cor: Preta
Assento

Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com 14 mm de espessura média( Podendo variar até 2 mm).

Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta
resisténcia, com densidade controlada de 45 a 50 kg com 60 mm de espessura média.

Revestimento do assento em Couro Ecologico e/ou Courvin, formado por costura
laterias e centrais em desenho préprio e/ou liso, fixados por grampos com acabamento
zincado.

Contracapa do assento injetadas em polipropileno copolimero texturizadas na cor preta,
montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliano em futuras manutencgdes.

A fixacdo do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados d tipo flangeados
com trava mecanica no flange, na bitolal/4 e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira.

Na cor Preta
BRACOS

Apoio de bracos e copro do brago em polipropileno copolimero injetado texturizado na
cor preta, com estrutura vertical em formato de “ L” fabricada em chapa de aco
estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura ( podendo
variar as medidas em até 5 mm) com no minimo 5 posicoes de regulagem vertical em
formato de “ L” possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal permitindo ajuste
horizontal por parafusos com utilizacdo de chave em cada brago durant a montagem do
bracgo no assento.

A fixacdo do braco no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeador com
trava mecanica no flange, com porcas encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 laminas de frenagem, de estrutura
monobloco, soldado por processo, com assento fixo e com inclinagao fixa. Suporte do
encosto com regulagem de altura automatica através de catraca com 12 posigdes,
recoberto om capa injetada em polipropileno copolimero. Inclinagdo do encosto com
202 de curso semi circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posi¢des, com
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molas para o retorno automadtico do encosto, e ajuste automatico na frenagem do
reclinador.

Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliuacetal
possui duas formas de acionamento.

Acionamento da coluna gas plastica de acabamento e protecdo das laminas do
reclinador em Polipropileno Copolimero injetada na cor preta.

Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

Coluna central desmontdvel por encaixe codnico fabricada em tubos de aco
SAE1010/1020 redondo com 50,80 mm de didmetro e 1,50 mm de espessura de parede
( Podendo ter variacdo de até 1mm) rolamento/ mancal axial de giro, arruela de ago
temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de
mola 4 gas.

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola & gas.

Capa telescopica injetada em polipropileno copolimero texturizada na cor preta,
dividido em 3 partes encaixadas, usando para proteger a coluna.

Possui sistema de montagem na base e mecanismo pro encaixe cone Morse.

BASE

Base giratéria desmontavel com aranha de 5 hastes fabricadas com tubos de a¢d SAE
1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com
cone central fabricado em tubo SAE 1010/1020, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolimero na cor preta com sistema de encaixe plastico entre cone da
aranha e a coluna apoiadora sobre 05 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50
mm de didmetro em Nylon.

Montagem do rodizio na base é feita diretamente sobre o pino soldado na aranha sem
utilizacdo de buchas de adaptacao.

Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

Os componentes metdlicos pintados possuem tratamento de superficie através de
banho nanoceramico bimetalico por spray, executando em linha continua automatica,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, de acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor protecdo contra corrosao e excelente ancoragem da
tinta.
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A tinta utilizada para 4 pintura é em p6, do tipo hidrica ( Poliester-Epoéxi), garantindo
resosténcia a radiacdo e resisténcia quimica.

DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA
Altura total da cadeira: 925-1120 mm
Profunidade total da cadeira: 660-745 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm

Extensdo Vertical do Encosto: 465 mm

Largura do Encosto: 450 mm

Larguar do Assento: 485 mm

Profundidade da Superficie do Assento: 465 mm
Altura do Assento: 465-580 mm

Podendo ter variagdo de até 5 mm

NI

Foto Ilustrativa

DOCUMENTOS ABAIXO EXIGIDOS DEVERAO SER ANEXADOS A PROPOSTA SOB
PENA DE DESCLASSIFICACAO:

Laudo técnico emitido por ergomista, conforme Norma regulamentadora NR 17-
Ergonomia- conforme redacdo dada pela Portaria/ MTP N.2 423 de 07/10/2021, em
vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o produto atende,
com a respectiva documentacdo comprobatéria e assinatura do profissional
responsavel pela Analise Técnica e emissido do documento supracitado;
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Termo de Garantia minimamente de (1) um ano, incluso os (90)noventa dias de garantia
legal, contra defeitos de fabricacdo na estrutura metalica e pecgas pl'saticas com fungao
estrutural. E (01) um ano para os demais componentes e acabamentos cromados,
também contra defeitos de fabricacdo, considerando um turno de trabalho de 8 oitos
horas diarias, por pessoas com um peso de até 110 Kg, desde que constatadas as
condi¢des normais de Uso e Conservacdo do produto;

LAUDOS DA ESPUMA:

Relatdrio de Ensaio emitido por Laboratoério acreditado pelo InMetro, com avaliacdo da
Norma ABNT NBR 8537/2015- Espuma flexivel de poliuretano- determinacdo de
Densidade;

Relatdrio de Ensaio emitido pro laboratério acreditado pelo INMETRO, com avaliagio
da Norma ABNT NBR 8619/2015- Espuma Flexivel de poliuretano- Determinacido de
Resiliéncia

Relatério de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO, com avaliacio d
Norma ABNT NBR 9178/2015- Espuma Flexivel de Poliuretano- Determinacdo das
CAracteristicas de Queima;

Obs: A empresa vencedora devera entregar e montar as Cadeiras/ Poltronas

Giratérias no HGI Hospital Geral Intermunicipal acompanhado de todos os
laudos acima mencionados.

ITEM 03- LONGARINAS DE TRES LUGARES(ASSENTOS)

Banco Longarina composto por 3 assentos.

Longarina metalica com 3 lugares, barra de aco de 40 x 80 mm com 1mm de espessura
pintura eletrostatica na cor preta, apoio de bracos anatdmico cromado.

Pés niveladores usados para apoiar e nivelar a longarina em eventuais desniveis de
piso, confeccionados em polipropileno preto com aproximadamente 60 mm de diamtro
e rosca de no minimo 8 mm.

Longarina é isenta de cantos vivos prevenindo acidentes com arestas cortantes. As
dobras oferecem maior resisténcia mecanica nos assentos e encostos.

Acabamento em pintura ep6xi cor prata/cinza brilhantes, frisos e laterais cromados.

Assentos e Encostos em espuma D-30, revestidos em courino preto. Assentos
confeccionador em chapa galvanizado com no minimo 1,90 mm de espessura, de
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acabamento escovado. Assento de no minimo: 500 mm de largura x 440 mm
profundidade x 440 mm de altura.

Bracos e Pernas: Liga de aluminio fundido.
Ponteiras de acabamento da travessa em polipropileno preto
Capacidade de carga por assento é de até 200 KG

Dimensédes: Larg 1,75 m x Prof 0,68 cm x altura 0,77 cm (podendo haver variacdo de
10% nas medidas)

As longarinas deverdo vir embaladas individualmente, serdo instaladas na Recepcdo e
Estar dos acompanhantes, bem como em conformidade ao direcionamento da Comissao
Técnica do HGI-Hospital Geral Intermunicipal.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Foto apenas Ilustrativa.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 15



