

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº 90002/2024

HABILITAÇÃO

E

PROPOSTA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 79.569.398/0001-31 DUNS®: 90*****19
 Razão Social: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Nome Fantasia: PAVIMAR
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/04/2024
Receita Municipal	Validade:	09/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/04/2024 10:43

1 de 1

CPF: 839.XXX.XXX-87 Nome: LUCIMAR CELLA

Ass: _____



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO - I

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024
 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO:

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

PROPOSTA

A empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, estabelecida na Rodovia PR 483, Km 09 s/n, Telefone (46)3524-1700, email pavimar@pavimar.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 79.569.398/0001-31, neste ato representada por Evandro Michel Picolotto, Representante Legal / Engenheiro Civil, RG 6.709.714-9, CPF 913.877.879-34, Av. Julio Assis Cavalheiro, 1065 - Francisco Beltrão - PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2024 em epigrafe que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, em atendimento a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme segue:

Item	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
01	Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m ² , incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	R\$ 7.484.465,77 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)	R\$ 831.607,31 (oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos)	R\$ 8.316.073,08 (oito milhões, trezentos e dezesseis mil e setenta e três reais e oito centavos)

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de CONCORRÊNCIA.

1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)
3. Responsável pela assinatura do contrato:
 - Nome: Evandro Michel Picolotto
 - CPF: 913.877.879-34
 - Endereço: Av. Julio A. Cavalheiro, 1065 - Francisco Beltrão - PR
 - Telefone: (46)3524-1700 email: pavimar@pavimar.com.br - PR

Francisco Beltrão - PR, 09 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:91387787934
 2024.04.09 08:23:13-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Evandro Michel Picolotto

RG Nº 6.709.714-9 SSP/PR

CREA/PR 162.694/D

Representante Legal / Engenheiro Civil



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão – Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31
LICITAÇÃO Nº 90002/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO IV

Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m2, incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Obra: Estrada Assentamento Missões Município: Francisco Beltrão - PR

Data Base: 07-23 (N DES.) BDI: 19,66%

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	ESTRADA ASSENTAMENTO MISSÕES					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.688,22
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,500	m2	313,52	375,16	1.688,22
2	TERRAPLENAGEM					301.281,44
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	53.112,000	m2	2,63	3,14	166.771,68
601500	DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DO PAVIMENTO C/MOTONIVELADORA - TERRENO NATURAL	21.836,000	m	5,14	6,16	134.509,76
3	BASE / SUB-BASE					2.175.520,63
531350	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10.622,400	m3	105,11	125,78	1.336.085,47
531000	Brita graduada 100% PI	5.311,200	m3	132,08	158,05	839.435,16
4	REVESTIMENTO					5.661.163,46
006	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA (RECAPE)	11.040,000	m2	0,65	0,78	8.611,20
561120	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	64.152,000	m2	0,49	0,59	37.849,68
589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	32,080	t	3.857,12	4.615,43	148.062,99
560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	53.112,000	m2	0,49	0,59	31.336,08
589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	63,730	t	5.930,84	7.096,84	452.281,61
95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	220,800	m3	1.047,48	1.253,41	276.752,93
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.097,200	m3	1.215,77	1.454,79	4.505.775,59



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão – Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31
LICITAÇÃO Nº 90002/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO IV

Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Obra: Estrada Assentamento Missões Município: Francisco Beltrão - PR

Data Base: 07-23 (N DES.) BDI: 19,66%

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	3.318,000	m3	7,16	8,57	28.435,26
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	33.180,000	m3xKM	2,82	3,37	111.816,60
002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	64.152,000	m2	0,41	0,49	31.434,48
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	4,000	mês	6.018,52	7.201,76	28.807,04
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL					15.313,32
820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	9,400	m2	541,70	648,20	6.093,08
821000	SUORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	46,000	ud	167,51	200,44	9.220,24
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					161.106,01
822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	4.367,200	m2	30,83	36,89	161.106,01
PREÇO GLOBAL						8.316.073,08

Francisco Beltrão - PR, 09 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
PICOLOTTO:91387787934
2024.04.09 08:23:32-03'00"

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Evandro Michel Picolotto

RG Nº 6.709.714-9 SSP/PR

CREA/PR 162.694/D

Representante Legal / Engenheiro Civil



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024

ANEXO V

Obra: Estrada Assentamento Missões Município: Francisco Beltrão - PR

ÁREA: 64.152,00m3

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Serviços	MESES								TOTAIS	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		PS	Valor
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,00%	759,70	45,00%	759,70	10,00%	168,82		-	0,02%	1.688,22
2	TERRAPLENAGEM	40,00%	120.512,58	40,00%	120.512,58	20,00%	60.256,29		-	3,62%	301.281,44
3	BASE / SUB-BASE	20,00%	435.104,13	35,00%	761.432,22	35,00%	761.432,22	10,00%	217.552,06	26,16%	2.175.520,63
4	REVESTIMENTO		-	35,00%	1.981.407,21	35,00%	1.981.407,21	30,00%	1.698.349,04	68,07%	5.661.163,46
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	10,00%	1.531,33	35,00%	5.359,66	35,00%	5.359,66	20,00%	3.062,66	0,18%	15.313,32
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	15,00%	24.165,90	60,00%	96.663,61	25,00%	40.276,50	1,94%	161.106,01
Percent.	Global Simples (PGS)	6,71%		34,80%		34,94%		23,56%			
Percent.	Global Acumulado (PGA)	6,71%		41,50%		76,44%		100,00%		100%	
Valor	Global Simples		557.907,73		2.893.637,27		2.905.287,81		1.959.240,27		
Valor	Global Acumulado		557.907,73		3.451.545,00		6.356.832,81		8.316.073,08		8.316.073,08

Francisco Beltrão - PR, 09 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:91387787934
 2024.04.09 08:23:50-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Evandro Michel Picolotto

RG Nº 6.709.714-9 SSP/PR

CREA/PR 162.694/D

Representante Legal / Engenheiro Civil



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTRADA ASSENTAMENTO MISSÕES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

ITENS	SIGLAS	% Adotado
Administração Central	AC	3,98%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	1,10%
Despesas Financeiras	DF	1,09%
Lucro	L	6,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração		19,66%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Francisco Beltrão - PR, 09 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
PICOLOTTO:91387787934
2024.04.09 08:24:08-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Evandro Michel Picolotto
RG Nº 6.709.714-9 SSP/PR
CREA/PR 162.694/D

Representante Legal / Engenheiro Civil

PAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECCAS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

LUCIDIO JOSE CELLA, brasileiro, casado, maior, do comércio residente e domiciliado em Francisco Beltrão-Pr. à rua Pernambuco, 1040, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 765.293-3, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 175.631.949-91; DALVACIR CARNEIRO CELLA, - brasileira, casada, maior, do comércio, residente e domiciliada em Francisco Beltrão-Pr. à rua Pernambuco, 1040 portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 903.618-0 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº - 175.631.949-91; RESOLVEM por este instrumento particular - de contrato, constituir uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada que se regerá pelas Leis nº - 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e nº 4.726 de 13 de Julho - de 1965, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes :

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de " PAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECCAS LTDA.", tendo sua sede e foro em Francisco Beltrão-Pr. à Rodovia PR 483 Km 9 .

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto mercantil a extração e britagem de pedras; serviços de pavimentação de ruas e estradas com pedras irregulares, serviços de colocação - de meio-fio e serviços de terraplanagem .

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 10 de setembro de 1986 .

CLAUSULA QUARTA - O capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de Cz\$ 100.000,00 (cem mil cruzados) dividido em 10.000 (dez mil) quotas de Cz\$ 10,00 (dez cruzados) cada uma, fica assim -/ distribuído entre os socios : LUCIDIO JOSE CELLA, 5.000 (- cinco mil) quotas no valor de Cz\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzados) integralizados em moeda corrente do País, neste ato; DALVACIR CARNEIRO CELLA, 5.000 (cinco mil) quotas no

~~Handwritten scribbles~~

PAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECAS LTDA.

fl. 02

CONTRATO SOCIAL

no valor de Cz\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzados) integralizados em moeda corrente do País, neste ato.

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade dos socios é limitada à importância total do capital social, nos termos do art. 2º - da Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 .

CLAUSULA SEXTA - As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual poderão ser tomadas por socios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, consoante a faculdade deferida pelo art. 62 § 2º do Decreto - nº 57.651 de 19 de Janeiro de 1966 .

CLAUSULA SETIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais socios, - cabendo a estes direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem .

CLAUSULA OITAVA - O socio que desejar transferir suas quotas de capital, deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais socios, exerça ou renuncie ao direito de preferência o que deverá fazer dentro de trinta - dias contados do recebimento da notificação ou em maior -/ prazo a critério do socio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas

CLAUSULA NONA - A sociedade será administrada por um ou mais socios gerentes, a quem compete, privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negocios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções de favor.



[Handwritten scribbles]

PAVIMAR - LAVIMENTADORA MARRECOAS LTDA.

Fl. 03

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECIMA - Pelos serviços que prestarom à sociedade, perceberão os socios, a titulo de remuneração "pro labore", -/ quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução - fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica investido nas funções de gerente da sociedade, dispensado da prestação de caução, o socio - LUCIDIO JOSE CELLA .

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuidos aos socios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos socios, serem distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer dos socios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante o socio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aquele. Após a liquidação, vendidos o ativo e o passivo, serão os socios superstites e os herdeiros do "de cujus" quitados de seus haveres se existirem - estes na conformidade com o formal de partilha devidamente homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar definitivamente a extinção da sociedade, inclusive apresentando para arquivamento o respectivo distrato social no registro do comércio.

§ ÚNICO - Se o quadro social estiver composto por mais de dois socios na ocasião do falecimento de um dos socios primitivos, a sociedade poderá continuar com os sobreviventes e ainda com mais os herdeiros se for de interesse destes.



LAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECAS LTDA.

Fl. 04

CONTRATO SOCIAL

E, por assim terem justo e contratados, lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em tres vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumprí-lo em todos os -/ seus termos.

Francisco Beltrão, 26 de agosto de 1986



Lucidio José Cella



Dalvacir Carneiro Cella

Testemunhas :




Sergio Fiorese



Ivan José Marcon

USO DA FIRMA :

LAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECAS LTDA.





Lucidio José Cella

Escoelho verdadeira a firma
de Lucidio José Cella
do que dou fé.
no. Beltrão 28 de 08 de 1986.
em test. Francisco M. Cardoso na verdade.

1º Tabelionato de Notas
HERCILIO MARCULINO CARDOSO
Tabelião
IRACEMA MIRANDA CARDOSO
CUNHA CARDOSO
Rua ... 1930



 Estado do Paraná
JUNTA COMERCIAL
Arquivado sob nº
4120174116-8
em **02 SET 1986** por
decisão consular em regime
sumário.

Secretário Geral

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 1 -

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, natural de Nova Prata – RS, nascido em 31 de março de 1952, maior, Separado Judicialmente, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil – RG nº 765.293-3 expedida pela SESP/PR e CPF nº 175.631.949-91, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, à Av. Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, CEP 85.601-000, e **LUCIMAR CELLA**, brasileiro, natural de Francisco Beltrão – PR, nascido em 15 de agosto de 1973, maior, casado em Regime de Separação Total de Bens, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil – RG nº 5.544.118-9 expedida pela SESP/PR CPF nº 839.835.899-87, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, à Av. Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, CEP 85.601-000. Sócios componentes da firma que gira sobre o nome empresarial de “**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**”, CNPJ 79.569.398/0001-31, com sede em Francisco Beltrão – PR, à Rod. PR 483, Km 09, s/nº, Zona Rural, CEP 85.601-970, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201741168, por despacho em sessão de 02 de setembro de 1986 e último ato registrado sob o nº 20204065763, por despacho em sessão de 20 de agosto de 2020, resolvem alterar seu contrato social e posteriores alterações e o fazem por este instrumento, na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam investidos na condição de administradores os sócios **LUCIMAR CELLA** e **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**, com os poderes e atribuições de administrar, **isoladamente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: A compra e venda de bens imóveis em nome da sociedade poderá ser efetuada **exclusivamente** e **isoladamente** pelos sócios **LUCIMAR CELLA** e **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**.

Parágrafo Segundo: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas nas cláusulas precedentes.

Parágrafo Terceiro: É permitida a nomeação de Administradores não sócios, com a aprovação unânime de todos os sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002 CC.

Parágrafo Quarto: É vedado aos Administradores, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade ou em seu nome, em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e todo e qualquer título de favor.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 2 -

CLÁUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e posteriores alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, natural de Nova Prata – RS, nascido em 31 de março de 1952, maior, Separado Judicialmente, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil – RG nº 765.293-3 expedida pela SESP/PR e CPF nº 175.631.949-91, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, à Av. Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, CEP 85.601-000, e **LUCIMAR CELLA**, brasileiro, natural de Francisco Beltrão – PR, nascido em 15 de agosto de 1973, maior, casado em Regime de Separação Total de Bens, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil – RG nº 5.544.118-9 expedida pela SESP/PR CPF nº 839.835.899-87, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, à Av. Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, CEP 85.601-000. Sócios componentes da firma que gira sobre o nome empresarial de “**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**”, CNPJ 79.569.398/0001-31, com sede em Francisco Beltrão – PR, à Rod. PR 483, Km 09, s/nº, Zona Rural, CEP 85.601-970, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201741168, por despacho em sessão de 02 de setembro de 1986 e último ato registrado sob o nº 20204065763, por despacho em sessão de 20 de agosto de 2020, resolvem consolidar seu contrato social e posteriores alterações e o fazem por este instrumento, na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 3 -

CAPÍTULO PRIMEIRO
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DAS FILIAIS, DO OBJETO, DO INÍCIO E DO
PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de “**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**”, CNPJ 79.569.398/0001-31, que é regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Matriz da sociedade tem sua sede em Francisco Beltrão – PR, à Rod. PR 483, Km 09, s/nº, Zona Rural, CEP 85.601-195.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui uma filial localizada na cidade de Santa Tereza do Oeste – PR, à Rod. BR 163, Km 183,5, s/nº, Bairro Vila Santa Maria, CEP 85.825-000, com o mesmo ramo de atividade da matriz e com o capital social destacado para fins de fiscalização no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da Matriz e da Filial é **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO, CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTADORAS DE ASFALTO, ESCAVADEIRAS, CAMINHÕES BASCULANTES), SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) BRITA GRADUADA USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO- TUBOS, MEIO-FIOS, LAJOTAS, GALERIAS E PONTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS, EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA COTISTA OU ACIONISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: A Matriz iniciou suas atividades em 10 de setembro de 1986 e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SEXTA: O início das operações sociais da filial, para todos os efeitos, é o da data de registro do instrumento constitutivo, e seu prazo de duração é indeterminado.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 4 -

CAPÍTULO SEGUNDO
DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO DE QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE
DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social é de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), dividido em 9.800.000 (nove milhões e oitocentas mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país, assim subscritas:

Quotista	Nº Quotas	Valor em R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
Total	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA NONA: Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação, por escrito, de no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis:

- (I) Alienação de bens imóveis;
- (II) Hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza;
- (III) Doação de bens móveis e imóveis em geral;
- (IV) Nomeação e destituição de administradores;
- (V) Alteração de qualquer das cláusulas do contrato social da sociedade;
- (VI) Constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tais negócios, pela sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem, observado e seguinte:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 5 -

- I- O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento;
- II- Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;
- III- Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem poderão as quotas ser cedidas ou alienadas livremente a terceiros, estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, proporcionalmente à suas participações no capital, sendo o valor de cada quota livremente negociado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Cada quota corresponde a um voto nas decisões coletivas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Ficam investidos na condição de administradores os sócios **LUCIMAR CELLA** e **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**, com os poderes e atribuições de administrar, **isoladamente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: A compra e venda de bens imóveis em nome da sociedade poderá ser efetuada **exclusivamente** e **isoladamente** pelos sócios **LUCIMAR CELLA** e **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**.

Parágrafo Segundo: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas nas cláusulas precedentes.

Parágrafo Terceiro: É permitida a nomeação de Administradores não sócios, com a aprovação unânime de todos os sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002 CC.

Parágrafo Quarto: É vedado aos Administradores, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade ou em seu nome, em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e todo e qualquer título de favor.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 6 -

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os instrumentos de procurações, outorgadas pelos administradores da sociedade, deverão especificar os atos e operações que os mandatários poderão praticar, e a duração do mandato não poderá ser superior a um ano, salvo no caso de mandato com poderes gerais de foro, que poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO TERCEIRO
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E
PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral de Sociedade obedecido as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria.

Parágrafo Primeiro: Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente a participação das suas quotas no capital, podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determinam os Artigos 1007 e 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil.

Parágrafo Segundo: Poderão ser levantados mensalmente balancetes e/ou Balanços para verificação do estado dos negócios da sociedade.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (res) quando for o caso.

Parágrafo Quarto: Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza assembleia de sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das quotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406/2002 CC.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 7 -

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A distribuição de lucros do próprio ano calendário e no curso do próprio ano calendário, será feita com base no levantamento de balanços intermediários a cada distribuição efetuada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da liberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- (I) Tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e dos resultados econômicos;
- (II) Designar administradores, quando for o caso;
- (III) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo único: As deliberações serão aprovadas por quórum mínimo do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

CAPÍTULO QUARTO
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: No caso de morte de um dos sócios, terá o cônjuge supérstite ou o (s) herdeiro (s), a faculdade de optar entre:

- a) A sua participação na sociedade.
- b) O recebimento do capital social e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA, combinada com a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, condição esta única aplicável, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Ocorrendo as hipóteses previstas na letra "b" da cláusula anterior, as quotas e os haveres do sócio falecido serão agora pagos ao cônjuge supérstite, ou ao herdeiro, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 8 -

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O cônjuge sobrevivente, ou o herdeiro, notificará por escrito, à sociedade, no decorrer de 30 (trinta) dias da abertura da sucessão, se deseja ou não participar da sociedade. Até que se utilize o processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo *de cujus*, incumbirá ao inventariante, para todos os fins legais a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: No caso de morte de um dos sócios, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá. Os sócios remanescentes procederão, no prazo de trinta dias, o levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações constantes do Patrimônio da Sociedade, à data do evento.

Parágrafo Segundo: Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido se optarem pela hipótese prevista na letra "b" da CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA, da seguinte forma: em até 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pela variação da IGPM ou outro indexador que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data de apuração dos haveres e a data do seu pagamento, tendo como termo inicial o mês de encerramento do já referido balanço especial.

Parágrafo Terceiro: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o funcionamento normal da sociedade.

Parágrafo Quarto: O Balanço Especial referido no "caput" desta cláusula, que será utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomara por base não somente o valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas do negócio, e outros, bem como obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas, tudo a ser aferido através de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1.966, na qual serão considerados, preponderantemente, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de comércio.

Parágrafo Quinto: Estando a empresa constituída com sócios pessoa jurídica, as mesmas regras valerão em relação aos herdeiros da mesma.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 9 -

CAPÍTULO QUINTO
DISSOLUÇÃO, DESINPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Dissolve-se a sociedade quando ocorrer qualquer um dos eventos: (I) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios por maioria absoluta, na sociedade por tempo indeterminado; (II) a falta de pluralidade de sócios, não constituída no prazo de cento e oitenta dias; (III) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Na dissolução amigável, os sócios que representem a maioria do capital social, indicarão dentre os quotistas, aquele que irá cuidar da liquidação da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Na simples divergência administrativa, as dúvidas sociais serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar, louvados pelos sócios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406/2002 CC e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CAPÍTULO SEXTO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de quotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista, terá este o prazo de 15 (quinze) dias para substituir a penhora das quotas. Não o fazendo, entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do cotista adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do transmitente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: As decisões administrativas, bem como modificações do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art.997 da Lei nº 10.406/2002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de nulidade.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
NIRE: 41201741168
VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 10 -

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Em caso de Transformação, de Incorporação, de Fusão e de Cisão da Sociedade, aplicam-se as normas da Lei 6.404/76 que regem as Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: Esta sociedade será regida por este contrato social pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato social ou de sua última alteração contratual serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos, etc, relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CAPÍTULO SÉTIMO
DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão - PR, 15 de setembro de 2022.

LUCÍDIO JOSÉ CELLA

LUCIMAR CELLA




MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17563194991	LUCIDIO JOSE CELLA
83983589987	LUCIMAR CELLA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022 12:01 SOB Nº 20226521109.
 PROTOCOLO: 226521109 DE 21/09/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212492140. CNPJ DA SEDE: 79569398000131.
 NIRE: 41201741168. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



C E R T I D ã O

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os Livros existentes no 1º Tabelionato de Notas de Francisco Beltrão - PR, dentre eles, o de número 355P, às fls. 179 até 180, encontrei a lavratura do seguinte ato notarial:

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Mandante: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Procurador: EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

*****SAIBAM todos os que virem este instrumento público de **PROCURAÇÃO** que aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três (06/10/2023), na cidade de Francisco Beltrão - Estado do Paraná, neste Tabelionato de Notas, perante mim, Vitória Silva de Deus, escrevente autorizado(a) pelo Tabelião, compareceu, na qualidade de outorgante mandante: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 483, KM 09, Zona Rural, no município de Francisco Beltrão - PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.569.398/0001-31, identificada pelo NIRE 41201741168, com sua última alteração contratual consolidada registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 20226521109, no dia 22/09/2022, bem como, certidão simplificada nº PRC2317649594, expedida no dia 14/09/2023, pela Junta Comercial do Paraná, ficam arquivadas nestas notas, de forma eletrônica, no programa SmartARQUIVOS sob os nº 3.758/3.760; neste ato representada por seu sócio administrador: **LUCIMAR CELLA**, brasileiro, declara-se casado, filho de Lucídio Jose Cella e de Dalvacir Carneiro Cella, administrador de empresa, portador da CI.RG nº 5.544.118-9 - SSP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 839.835.899-87, com residência e domicílio na Av. Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, endereço eletrônico: lcella@pavimar.com.br; De acordo com o Art. 215, inciso II, do Código Civil brasileiro, reconheço a identidade e a capacidade da outorgante mandante para a prática do presente ato notarial; Então, pela outorgante mandante me foi dito que, por este público instrumento, nos termos do Art. 653 e ss., do Código Civil brasileiro, escolhe e constitui como seu bastante procurador: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**, brasileiro, casado, filho de Moacir Luiz Picolotto e de Clair Bernardetti Picolotto, engenheiro civil, portador da CI.RG nº 6.709.714-9 - SSP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 913.877.879-34, com residência e domicílio na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1065, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, endereço eletrônico: evandropicolotto@gmail.com; A quem confere poderes especiais e expressos, nos termos do Art. 661, §1º, do Código Civil brasileiro, para participar em licitações, tomadas de preço, podendo formular lances, negociar preços, cartas convite e demais modalidades de concorrência pública, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como, praticar os demais atos pertinentes ao certame, podendo ainda, assinar atas, retirar editais,





propostas, assinar a abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, juntar e retirar documentos, promover, representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e onde mais preciso for, podendo para tanto, requerer, alegar e assinar o que for necessário, assumir compromissos e obrigações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, juntar e desentranhar papéis e documentos, requerer certidões e quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, satisfazer e cumprir quaisquer exigências, preencher formalidades, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas; **SUBSTABELECIMENTO:** Fica **VEDADO** o substabelecimento do presente instrumento, nos termos do Art. 667, §3º, do Código Civil brasileiro; **VALIDADE:** O presente instrumento é **válido por 01 (um) ano**, contados a partir desta data, sendo que, após decorrido esse prazo, este mandato não produzirá quaisquer efeitos; **NOTA 1:** Certifico que o nome e a qualificação do procurador foram fornecidos e conferidos pela outorgante mandante, que se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade e exatidão, isentando esta serventia de incorreções advindas de suas declarações; **NOTA 2:** Certifico que as hipóteses de extinção do contrato de mandato, previstas no Art. 682 do Código Civil brasileiro, e suas consequências, foram esclarecidas a outorgante mandante; **NOTA 3:** A guia do Funrejus nº 14000000009721002-7, no valor de R\$ 23,65 (vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), será devidamente recolhida no prazo legal; **NOTA 4:** O presente instrumento foi lavrado **SOB MINUTA** apresentada; E, de como assim disse, do que dou fé, lavrei este instrumento, o qual, depois de lido e aceito, foi assinado. Na lavratura do presente ato notarial participou o(a) escrevente **Vitória Silva de Deus**, que praticou as seguintes ações: recepção e aconselhamento da outorgante mandante, identificação e verificação da capacidade, qualificação legal, elaboração do ato e sua redação, diligências indispensáveis e convenientes ao ato e coleta de assinaturas. Eu, **Rafael Francisco Santos Leal**, Tabelião, conferi, subscrevi e assinei em público e raso a via do presente ato que ficará arquivada no livro de procurações desta serventia. O referido é verdade e dou fé. Francisco Beltrão - PR. **Protocolo Geral sob nº 23-002564**, nesta data, conforme determina o Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **EMOLUMENTOS:** PROCURAÇÃO PÚBLICA (384,62 VRCext / R\$ 94,62), ISS (R\$ 2,37), SELO FUNARPEN (R\$ 8,00), FUNDEP (R\$ 4,73), FUNREJUS (R\$ 23,65) = **TOTAL: R\$ 133,37.**

(a.) LUCIMAR CELLA. Nada mais. **EMOLUMENTOS:** Certidão (40,00 VRCext / R\$ 9,84), Funrejus (R\$ 2,46), Selo Funarpen (R\$ 1,00), ISS (R\$ 0,25), FUNDEP (R\$ 0,49) = **TOTAL: R\$ 14,04.**

EMOLUMENTOS: Buscas até 10 anos (6,00 VRCext / R\$ 1,48), Funrejus (R\$ 0,37), Selo Funarpen (R\$ 0,25), ISS (R\$ 0,04), FUNDEP (R\$ 0,07) = **TOTAL: R\$ 2,21.**





1º Tabelionato de Notas

RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL
TABELIÃO

Livro: 355P

--o--

O referido é verdade e dou fé.
Fco Beltrão-PR, CEP 85.601-030, 10 de outubro de 2023
Em Testº _____ da Verdade.

SELO DE FISCALIZAÇÃO
<https://selo.funarpen.com.br>
 de 2023
 SFTN1.YGwMb.Ows5K-
 4C9Dm.F482q



1º Tabelionato de Notas
Heloisa Morandi Kuhnen
Auxiliar de cartório

[Handwritten signature]

Heloisa Morandi Kuhnen
Escrevente - Portaria 24/2020



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 79.569.398/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/09/1986
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAVIMAR			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD PR 483, KM 09	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.601-970	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAVIMAR@NETCONTA.COM.BR		TELEFONE (46) 3524-1700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/04/2024 às 09:54:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:36:14 do dia 28/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2024.

Código de controle da certidão: **FCED.1E23.9E33.E87E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.886.914,42	R\$ 5.065.101,33
VENDA DE MERCAD ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		R\$ 3.886.914,42	R\$ 5.065.101,33
VENDAS		R\$ 3.886.914,42	R\$ 5.065.101,33
VENDA DE SERVICOS		R\$ 14.081.890,56	R\$ 26.861.926,20
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 14.081.890,56	R\$ 26.861.926,20
SERVICOS		R\$ 14.081.890,56	R\$ 26.861.926,20
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.084.367,02)	R\$ (1.904.282,30)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS BRUTAS		R\$ (1.084.367,02)	R\$ (1.904.282,30)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (373.741,89)	R\$ (488.207,53)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ (115.368,70)	R\$ (206.196,69)
(-) COFINS FATURAMENTO		R\$ (532.470,97)	R\$ (951.676,99)
(-) ISSQN		R\$ (62.785,46)	R\$ (258.201,09)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (669.231,09)	R\$ (1.402.248,51)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (669.231,09)	R\$ (1.402.248,51)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (669.231,09)	R\$ (1.402.248,51)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (2.892.008,18)	R\$ (2.939.690,79)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (142.143,02)	R\$ (193.011,58)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (34.128,30)	R\$ (46.068,83)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (3.488,69)	R\$ (5.722,82)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (20.963,94)	R\$ (41.431,92)
(-) FERIAS		R\$ (3.581,21)	R\$ (3.578,82)
(-) 13o.SALARIO		R\$ (3.103,51)	R\$ (5.524,72)
(-) DESPESAS C/MEDICAMENTOS		R\$ (208,89)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI		R\$ (3.555,23)	R\$ (626,16)
(-) CONSULTAS MEDICAS		R\$ (11.878,72)	R\$ (3.191,00)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (16.807,46)	R\$ (22.185,90)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (2.250,00)	R\$ (2.250,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (17.177,07)	R\$ (26.121,12)
(-) RECLAMATORIA TRABALHISTA		R\$ (25.000,00)	R\$ (36.310,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 097		R\$ (46.861,25)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (1.287,22)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (9.455,36)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (2.770,77)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (33.347,90)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 100		R\$ (31.501,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (1.937,32)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (6.356,14)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (1.862,58)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (21.345,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 103		R\$ (61.242,70)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (18.866,56)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (11.880,16)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (3.483,10)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.982,60)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.348,16)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.340,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (18.342,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 104		R\$ (53.608,79)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (29.253,23)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (9.972,69)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (2.922,38)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.326,56)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.950,68)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.220,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.963,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 114		R\$ (79.192,58)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (45.821,40)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (15.422,06)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (4.519,24)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (8.118,76)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (2.551,12)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.760,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 117		R\$ (24.508,04)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (14.200,60)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (4.805,82)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (1.408,29)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.063,21)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (340,12)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (690,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 118		R\$ (27.449,53)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (2.876,72)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (5.538,56)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (1.623,01)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (17.411,24)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 120		R\$ (15.568,47)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (9.509,80)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (3.026,29)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (886,82)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.235,44)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (340,12)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (570,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 121		R\$ (22.121,79)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (9.004,60)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (4.300,11)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (1.260,11)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.099,77)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (810,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.127,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 123		R\$ (327.217,42)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (166.521,07)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (63.378,92)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (18.892,59)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (37.755,69)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (13.386,67)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (11.700,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (12.834,23)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (687,07)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.061,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 125		R\$ (120.721,97)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (63.783,88)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (22.801,96)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (7.913,85)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (11.362,61)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (4.874,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (4.920,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.357,88)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (1.018,41)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.688,58)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 126		R\$ (61.686,76)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (36.470,10)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (12.125,88)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (3.553,35)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.581,47)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (2.365,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (1.590,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 127		R\$ (103.728,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (55.537,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (20.318,17)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (5.954,02)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (10.449,75)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (2.936,52)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.030,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (5.502,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 129		R\$ (61.441,10)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (30.464,57)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (11.485,74)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (3.684,46)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (6.681,85)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.870,88)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.180,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (814,72)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (814,72)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.444,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 130		R\$ (37.009,98)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (22.704,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (7.243,66)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (2.122,67)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.928,81)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.900,44)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (1.110,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 131		R\$ (161.297,01)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (92.544,09)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (30.814,09)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (9.029,68)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (16.255,77)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (4.073,08)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (8.580,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 133		R\$ (49.775,35)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (17.741,56)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (9.631,68)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (2.822,43)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.462,60)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.147,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.040,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (10.929,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 134		R\$ (67.023,96)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (30.915,51)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (13.093,76)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (3.837,16)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.827,43)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.837,57)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.130,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (10.382,53)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 135		R\$ (11.614,21)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (6.609,20)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.234,45)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (654,79)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (555,77)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.020,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (540,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 136		R\$ (75.221,92)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (44.685,80)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (14.590,55)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (4.275,79)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (7.011,82)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.747,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (2.910,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 137		R\$ (10.109,21)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (5.636,40)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.876,35)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (549,64)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.236,82)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (810,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 138		R\$ (235.404,82)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (88.317,77)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (39.528,92)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (27.388,31)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (19.339,66)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (8.188,72)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (7.710,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (14.412,84)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (10.809,63)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (19.708,97)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 139		R\$ (146.216,49)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (82.936,54)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (28.159,13)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (8.251,67)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (14.729,67)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (7.729,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (4.410,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 140		R\$ (137.595,13)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (81.992,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (26.752,17)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.569.398/0001-31
Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Endereço: PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85605-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2024 a 23/04/2024

Certificação Número: 2024032507484504331161

Informação obtida em 04/04/2024 15:28:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Certidão nº: 4063428/2024
Expedição: 17/01/2024, às 14:35:24
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.569.398/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033173254-59

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.569.398/0001-31**
Nome: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº2030/2024

RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 79.569.398/0001-31

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16322

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 16322

ENDEREÇO: ROD PR 483 - KM 09, S/N - GL57FB L20-B - ZONA RURAL CEP: 85601970 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Administração de obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA	DE	EMISSÃO:	17/01/2024
DATA	DE	VALIDADE:	15/07/2024
FINALIDADE:	CONCORRÊNCIA		LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5JZXM8E2RA			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 17/01/2024 - 14:41:34
Qualquer rasura invalidará este documento.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

DECLARAÇÃO DE PATIMÔNIO LÍQUIDO

O abaixo assinado representante legal da empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, vem pela presente, informar a Vossas Senhorias, que o Patrimônio Líquido da Empresa é de **R\$ 28.259.050,53 (vinte e oito milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e cinquenta reais e cinquenta e três centavos)**, superando assim, o valor mínimo exigido no subitem 11.3.3 a.1) - do Edital em epígrafe, dados estes, extraídos do Balanço Patrimonial da Empresa do Exercício de 2022, em anexo a esta documentação de habilitação.

Francisco Beltrão/PR, 02 de abril de 2024.

 EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:9138778793
 4
 2024.04.05 13:54:07-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Evandro Michel Picolotto
 RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
 CPF 913.877.879-34
Representante Legal

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Rodovia PR 483 – KM 09 – S/Nº
 Município de Francisco Beltrão - PR



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

INDICES CONTÁBEIS

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR
Ref.: Edital de Concorrência ELETRÔNICA n.º 90002/2024

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC+RLP)/(PC+PNC)$	13.855.957,69 2.564.810,57	5,40
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC/PC$	13.816.589,30 2.564.810,57	5,39
Solvência Geral (SG) $SG = (AT)/(PC+PNC)$	30.815.711,10 2.564.810,57	12,01

AC - ATIVO CIRCULANTE

PC - PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AT - ATIVO TOTAL

Francisco Beltrão/PR, 02 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
PICOLOTTO:91387787934
2024.04.05 13:54:30-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Evandro Michel Picolotto
RG n.º 6.709.714-9 SSP/PR
Representante Legal


WILSON MARCOS
LOPES:60298227991

WILSON MARCOS LOPES

CPF 602.982.279-91
CRC/PR 034211/O-0
Contador Responsável

Assinado de forma digital por WILSON MARCOS LOPES 60298227991
DN: cn=Wilson, ou=CP Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR e-C PF A1, ou=SEM BRANCO, ou=76085623000132, ou=www.confederacao.org.br, ou=WILSON MARCOS LOPES 60298227991
Dados: 2024.04.05 15:02:26 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 79.569.398/0001-31
Número de Ordem do Livro:	39	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
NIRE	41201741168
CNPJ	79.569.398/0001-31
Número de Ordem	39
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Francisco Beltrão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	02/09/1986
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	88078


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	39
Quantidade total de linhas do arquivo digital	88078
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.673.406,48	R\$ 30.823.861,10
CIRCULANTE		R\$ 12.540.637,47	R\$ 13.816.589,30
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA		R\$ 7.239.612,31	R\$ 7.382.891,57
CAIXA		R\$ 531.592,25	R\$ 257.716,80
CAIXA		R\$ 531.592,25	R\$ 257.716,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 248,01	R\$ 33.343,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 248,01	R\$ 33.343,84
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.707.772,05	R\$ 7.091.830,93
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 361.967,95	R\$ 93.326,15
CTA.APLIC.RENDE FACIL			
CAIXA ECON.FEDERAL CTA.APLIC.		R\$ 2.200.287,22	R\$ 0,00
SANTANDER MERIDIONAL S/A		R\$ 47.807,90	R\$ 21.095,43
CTA.APLIC.			
SANTANDER MERIDIONAL		R\$ 6.494,57	R\$ 10.358,41
CTA.CAPITALIZACAO			
APLIC CX.ECON.FEDERAL S/A FI		R\$ 4.091.214,41	R\$ 6.967.050,94
DIAMANTE			
CREDITOS (VALORES A RECEBER)		R\$ 5.301.025,16	R\$ 6.433.697,73
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.366.164,46	R\$ 5.250.541,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.366.201,75	R\$ 3.366.201,75
CONGRESUPER SERVICOS		R\$ 84.324,44	R\$ 281.298,87
CONCRETAGEM LTDA			
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 195.343,99	R\$ 91.869,81
PREFEITURA MUNIC CAMPO ERE		R\$ 0,00	R\$ 282.081,75
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E		R\$ 29.109,38	R\$ 9.478,44
COMERCIO LTD			
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE		R\$ 314.972,47	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARMELEIRO		R\$ 0,00	R\$ 5.160,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM		R\$ 0,00	R\$ 50.007,84
JESUS DO SUL			
MUNICIPIO DE PRANCHITA		R\$ 7.065,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO		R\$ 308.729,97	R\$ 0,00
SUDO			
MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 1.026.450,42
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E		R\$ 37.329,60	R\$ 807,30
COMERCIO LTD			
RODOIL DISTRIBUIDORA DE		R\$ 23.087,26	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS S.A			
CONGRESUPER SERVICOS DE		R\$ 0,00	R\$ 111.653,71
CONCRETAGEM LTDA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIARC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.129,41
VITALITY HOME RESORT EMPREENDIMENTOS SPE		R\$ 0,00	R\$ 6.402,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 370.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 370.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 139.782,47
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 139.782,47
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 123.762,78	R\$ 120.434,65
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 649,33	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR - IMOB.		R\$ 123.113,45	R\$ 120.434,65
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 809.997,92	R\$ 552.938,63
ESTOQUE UNIDADES IMOBILIARIAS		R\$ 809.997,92	R\$ 552.938,63
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.132.769,01	R\$ 17.007.271,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.368,39	R\$ 39.368,39
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.368,39	R\$ 39.368,39
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.368,39	R\$ 39.368,39
IMOBILIZADO		R\$ 17.085.250,62	R\$ 16.959.753,41
IMOVEIS		R\$ 1.908.808,46	R\$ 1.908.808,46
IMOVEIS - TERRENOS		R\$ 1.814.110,33	R\$ 1.814.110,33
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 94.698,13	R\$ 94.698,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.972.342,22	R\$ 8.827.219,03
SISTEMA DE PENEIRAMENTO		R\$ 181.440,50	R\$ 181.440,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.773.927,27	R\$ 8.625.686,17
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 16.974,45	R\$ 20.092,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
VEICULOS		R\$ 10.010.478,84	R\$ 10.225.478,84
VEICULOS		R\$ 10.010.478,84	R\$ 10.225.478,84
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 7.254,08	R\$ 7.254,08
LINHAS TELEFONICAS		R\$ 790,00	R\$ 790,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 6.464,08	R\$ 6.464,08
FERRAMENTAS		R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS		R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20
POCOS ARTESIANOS		R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
POCOS ARTESIANOS		R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
(-)(-) DEPREC AMORT E EXAUSTAO ACUMULADAS		R\$ (4.213.233,28)	R\$ (4.408.607,30)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.067.067,91)	R\$ (2.067.067,91)
(-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (381.781,04)	R\$ (576.186,99)
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (882,36)	R\$ (882,36)
(-) DEPREC.ACUM.VEICULOS		R\$ (1.763.501,97)	R\$ (1.763.501,97)
DEPREC.ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (968,07)
INTANGIVEL		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
INTANGIVEL		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
SOFTWARES		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 29.673.406,48	R\$ 30.823.861,10
CIRCULANTE		R\$ 2.120.101,63	R\$ 2.564.810,57
FORNECEDORES		R\$ 337.137,99	R\$ 805.308,79
FORNECEDORES		R\$ 337.137,99	R\$ 805.308,79
BERTOVEL FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.649,25
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.736,24
T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.800,00
ELCIO BELLIN DA SILVA - EBS HIDRAULICOS		R\$ 2.196,22	R\$ 0,00
CORDOVA BORTOLINI LTDA		R\$ 3.404,00	R\$ 3.355,50
TOSCAN TRANSPORTES FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 144.783,34
AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.586,05
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRE		R\$ 14.250,00	R\$ 88.118,00
ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 796,28
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R\$ 1.596,80	R\$ 12.824,79
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.207,08	R\$ 375,81
JANDER LUIZ LOSS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.182,22
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.812,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACOLAMI COMERCIO DE ACOS E LAMINADOS EIR		R\$ 7.940,52	R\$ 0,00
ANTIDIO CORREIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.828,85
ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		R\$ 153,55	R\$ 170,10
AUTO ELETRICA GAGLIOTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.784,00
FUNDICAO LIDER LTDA		R\$ 2.711,00	R\$ 7.781,50
LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LT		R\$ 6.213,35	R\$ 2.618,44
LARISSA FERREIRA DA SILVA - ME		R\$ 1.098,99	R\$ 1.756,73
ERNESTO LUIZ GAGLIOTTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 21.825,61
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA		R\$ 3.617,50	R\$ 5.340,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 93.162,99	R\$ 79.137,45
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA		R\$ 38.840,64	R\$ 62.918,27
POLISOFTWARE DO BRASIL LTDA		R\$ 1.995,26	R\$ 1.701,58
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		R\$ 153,24	R\$ 0,00
ROLL CENTER ROL. E EQUIP. LTDA- ME		R\$ 55.460,00	R\$ 4.500,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		R\$ 2.838,59	R\$ 0,00
ELEDIR SAVEGNAGO MARMITT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
ACARAY COMERCIO MANGUEIRAS CONEXOES HID		R\$ 500,00	R\$ 0,00
J. B. PNEUS LTDA		R\$ 1.520,00	R\$ 13.995,00
TNT NITROS QUIMICA LTDA		R\$ 272,99	R\$ 531,22
HOMY IND. E COM. PROD. QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
FABIAN & SILVESTRE - ME		R\$ 345,00	R\$ 1.856,66
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT		R\$ 0,00	R\$ 339,33
BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 6		R\$ 0,00	R\$ 1.640,17
CARLOS ALBERTO A. DE LIMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
FLESSAK IND. MEC. LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.591,08
PARANA DRILL COM DE EQUIP MIN LTDA		R\$ 19.440,15	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARANA SUL CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 417,86
GL BOMBAS INJETORAS BELTRAO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.671,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.493,15
BRASIL SOLOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.909,80
SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EI		R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
SIMPLEX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.115,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA		R\$ 1.660,00	R\$ 28.363,67
ROBERTO RIVELINO CASTANHA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 270,00
STEELROOL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.914,58
M7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO		R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS CRESTANI LTDA		R\$ 4.433,32	R\$ 0,00
CEZAR SOLANO		R\$ 1.936,00	R\$ 0,00
TRACAO SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO LTD		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
BELTRAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 4.545,26	R\$ 718,02
AM COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.950,00
MULTIACAO		R\$ 455,80	R\$ 0,00
L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.692,50
ALIANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 324,10
FRANCESCON TACOGRAFOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.186,93
RADIADORES MOURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 975,00
EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
ISAIAS AFONSO DALZOTTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
ACO IDEAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.548,80
IMPACTO AUTO SOCORRO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
NCH BRASIL LTDA.		R\$ 5.992,74	R\$ 0,00
LEOFER METALURGICA LTDA		R\$ 927,00	R\$ 2.726,43
LCS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIR		R\$ 7.252,22	R\$ 3.729,15
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		R\$ 1.979,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
M TINELI PECAS E SERVICOS		R\$ 2.953,34	R\$ 0,00
LIMACAR COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 0,00	R\$ 850,00
CARMINATTI CEREAIS LTDA FACILLAR		R\$ 0,00	R\$ 746,00
TECDRAL - DISTRIB. E COM. DE PRODUTOS QU		R\$ 0,00	R\$ 559,99
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.494,78
EMBREOESTE RECUPERADORA DE EMBREAGENS LT		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CASATUR LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
FLORICULTURA OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.426,00
POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.713,38
LL - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA L		R\$ 1.526,66	R\$ 0,00
LGQ LABORATORIO LTDA - ME		R\$ 366,96	R\$ 0,00
TELHAS BELTRAO LTDA		R\$ 14.100,00	R\$ 0,00
VFJ SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
PINHAIS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.739,40
MF IMPORTADORA E EXPORTADORALTD ME		R\$ 7.750,00	R\$ 0,00
ABM-TRATOR PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.009,00
SCAVILLACO - FERRO ACO & LIGAS ESPEC		R\$ 5.621,75	R\$ 7.666,67
MR ENGRENAGENS LTDA		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCABEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.058,00
RESTAURANTE TOSCAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
WELTER E FERMIANO INSTALACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.846,66
VALDIR PAVAN REPRESENTACOES COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.545,44
CP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS L		R\$ 0,00	R\$ 18.195,00
THOMAS E SZUPKA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.438,00
AIDON FERNANDO THOMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.124,68
BORTOLINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.767,00
PAMPAMETAIS AQUECEDORES E FORNO LIRELI M		R\$ 0,00	R\$ 2.006,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RICKLI INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA		R\$ 0,00	R\$ 18.308,00
ZANCANARO, ZANCANARO E TOBALDINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
LEANDRO LUIS MOSELE		R\$ 0,00	R\$ 2.455,00
KITAR COMERCIO DE PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 995,00
EDSON ANTONIO OGREGON 95546065915		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.593.089,50	R\$ 1.453.184,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 1.593.089,50	R\$ 1.453.184,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 24.292,53	R\$ 21.061,96
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 63.523,83	R\$ 164.343,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.687,60	R\$ 26.593,90
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 49.067,84	R\$ 148.197,25
PIS A RECOLHER		R\$ 7.447,00	R\$ 19.431,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 34.370,76	R\$ 89.682,40
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 13,73	R\$ 15,05
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 63,36	R\$ 69,44
CSLL RETIDA A RECOLHER		R\$ 21,12	R\$ 23,14
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 12,54	R\$ 7,21
CFEM-DNPM A RECOLHER		R\$ 26.672,16	R\$ 31.405,90
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB		R\$ 580.119,90	R\$ 498.220,62
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDACAO INSS		R\$ 42.060,72	R\$ 22.648,08
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDACAO RFB		R\$ 131.501,76	R\$ 112.257,60
PCLTO PIS PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 30.227,98	R\$ 13.740,03
PCLTO COFINS PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 139.513,97	R\$ 63.415,61
PCLTO IRPJ PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 76.071,17	R\$ 34.577,93
PCLTO CSLL PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 50.318,07	R\$ 22.872,03
PCLTO PIS PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 26.583,77	R\$ 15.191,33
PCLTO COFINS PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 122.691,54	R\$ 70.099,70
PCLTO IRPJ PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 102.132,80	R\$ 58.361,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCLTO CSLL PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 71.695,35	R\$ 40.968,87
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 189.874,14	R\$ 285.317,07
SALARIOS A PAGAR		R\$ 118.933,74	R\$ 183.171,97
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 113.694,66	R\$ 162.731,54
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.057,20	R\$ 20.002,41
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.181,88	R\$ 438,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 70.940,40	R\$ 102.145,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.018,59	R\$ 22.665,79
INSS A RECOLHER		R\$ 54.782,23	R\$ 79.479,31
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 139,58	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.000.646,34	R\$ 0,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.000.646,34	R\$ 0,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.000.646,34	R\$ 0,00
LUCIDIO JOSE CELLA		R\$ 2.000.646,34	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.552.658,51	R\$ 28.259.050,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.800.000,00
LUCIDIO JOSE CELLA		R\$ 8.820.000,00	R\$ 8.820.000,00
LUCIMAR CELLA		R\$ 980.000,00	R\$ 980.000,00
RESERVAS		R\$ 2.609.878,84	R\$ 2.609.878,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.609.878,84	R\$ 2.609.878,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.609.878,84	R\$ 2.609.878,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.142.779,67	R\$ 15.849.171,69
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.142.779,67	R\$ 15.849.171,69
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.842.451,00	R\$ 1.742.451,00
LUCROS/PREJUIZOS EXERC. 2020		R\$ 9.342.545,85	R\$ 9.342.545,85
LUCROS/PREJUIZOS EXERC. 2021		R\$ 957.782,82	R\$ 957.782,82
LUCROS/PREJUIZOS EXERC. 2022		R\$ 0,00	R\$ 3.806.392,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (7.839,42)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (11.743,46)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (4.258,08)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (5.010,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 141		R\$ (131.246,92)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (54.191,40)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (24.863,93)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (7.588,95)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (12.054,02)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (7.477,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.930,00)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (21.140,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 142		R\$ (162.327,64)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (56.090,67)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (30.186,86)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (11.744,80)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (19.286,99)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (8.040,85)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (5.040,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (3.526,98)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (25.480,37)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.930,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 143		R\$ (441.461,29)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (192.450,77)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (81.988,64)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (41.492,03)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (23.223,87)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (7.083,46)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (11.550,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (8.017,25)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (67.498,21)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (8.157,06)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 144		R\$ (46.711,03)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (20.983,60)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (9.170,76)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (2.687,38)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.496,06)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (1.260,00)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (11.113,23)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 145		R\$ (0,00)	R\$ (73.343,76)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (40.239,50)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.296,36)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.189,38)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.297,56)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.830,96)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.490,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 146		R\$ (0,00)	R\$ (27.206,75)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (15.802,51)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.354,27)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.569,04)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.693,11)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.117,82)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (670,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 147		R\$ (0,00)	R\$ (587.425,15)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (240.235,11)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (114.383,94)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (33.518,61)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (39.784,85)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (15.928,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.230,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (121.143,24)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.200,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 148		R\$ (0,00)	R\$ (23.764,12)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (12.694,40)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.704,16)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.378,49)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.697,87)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.839,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 8 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 149		R\$ (0,00)	R\$ (414.438,96)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (232.645,20)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (80.824,28)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (23.745,27)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (45.048,65)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (19.125,56)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (13.050,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 150		R\$ (0,00)	R\$ (110.021,91)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (60.391,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (21.339,92)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.253,41)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.311,70)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.465,88)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.260,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 151		R\$ (0,00)	R\$ (131.099,33)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (66.292,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.889,36)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.586,62)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.425,43)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.315,92)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.790,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.800,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 152		R\$ (0,00)	R\$ (125.268,09)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (66.009,20)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.204,28)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.092,81)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.569,96)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (8.081,84)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (5.310,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 153		R\$ (0,00)	R\$ (40.747,47)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (18.222,91)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.112,26)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.926,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.151,34)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (484,80)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.040,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.391,16)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.728,34)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (2.690,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 154		R\$ (0,00)	R\$ (87.800,72)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (49.411,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.530,21)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.844,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.612,22)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.181,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.380,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.495,63)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.346,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 155		R\$ (0,00)	R\$ (35.177,92)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (20.720,40)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.898,20)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.021,45)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.218,19)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.329,68)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (990,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 156		R\$ (0,00)	R\$ (128.949,61)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (57.682,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (27.871,97)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.256,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.207,55)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (7.539,12)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.272,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 157		R\$ (0,00)	R\$ (159.926,56)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (67.806,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (36.572,57)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (8.748,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.521,88)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.605,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (5.250,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.422,20)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 158		R\$ (0,00)	R\$ (62.183,74)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (45.795,68)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.662,30)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.042,31)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.763,85)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (969,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.950,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 159		R\$ (0,00)	R\$ (166.762,62)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (77.646,45)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (34.124,18)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.419,30)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.837,95)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.574,80)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (597,96)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (30.561,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 160		R\$ (0,00)	R\$ (50.030,97)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (28.122,49)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.794,33)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.570,84)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.043,71)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (969,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.530,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 161		R\$ (0,00)	R\$ (54.459,67)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (35.785,84)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.360,33)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.533,99)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.049,43)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.340,08)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.390,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 162		R\$ (0,00)	R\$ (50.332,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 11 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (26.773,05)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (9.213,22)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.699,86)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.483,92)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.631,28)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.190,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.480,71)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.860,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 163		R\$ (0,00)	R\$ (26.655,45)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (16.489,29)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.015,03)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.469,63)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.881,50)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 164		R\$ (0,00)	R\$ (63.021,40)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (37.051,55)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (12.073,50)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.778,35)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.943,56)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (553,37)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.040,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (903,47)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (677,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 165		R\$ (0,00)	R\$ (42.183,52)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (23.260,50)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.021,08)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.350,48)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.197,54)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.103,08)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.430,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (820,84)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 166		R\$ (0,00)	R\$ (57.294,60)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (31.826,20)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (11.063,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 12 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.242,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.526,29)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (484,80)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.460,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.690,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 167		R\$ (0,00)	R\$ (142.238,44)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (72.236,08)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (27.573,90)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (8.080,21)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.328,61)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.302,40)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (5.580,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.137,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 168		R\$ (0,00)	R\$ (86.345,88)
(-) SALARIO E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (37.676,38)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.058,99)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.998,95)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.639,50)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (969,20)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (20.202,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.634.801,98)	R\$ (16.994.463,73)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORES/ADMINISTRADORES		R\$ (46.750,00)	R\$ (125.141,20)
(-) PRO LABORE		R\$ (46.750,00)	R\$ (125.141,20)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R\$ (271.120,00)	R\$ (72.360,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (51.120,00)	R\$ (58.560,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (220.000,00)	R\$ (13.800,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (11.316.931,98)	R\$ (16.796.962,53)
(-) DESP.C/MANUTENCAO DO EDIFICIO		R\$ (27.663,95)	R\$ (40.585,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.236,41)	R\$ (14.928,12)
(-) SEGUROS		R\$ (96.861,40)	R\$ (124.937,84)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA		R\$ (852.668,16)	R\$ (876.337,30)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (64.973,84)	R\$ (171.525,31)
(-) SERVICOS TERC.PESSOA JURIDICA		R\$ (186.981,44)	R\$ (174.597,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 13 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/TELEFONE		R\$ (30.144,25)	R\$ (40.336,93)
(-) DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (6.250,75)
(-) FRETES, DESPACHOS E CARRETOS		R\$ (41.077,22)	R\$ (330.508,47)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (660,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (808.139,94)	R\$ (1.129.935,05)
(-) ALUGUEIS		R\$ (12.446,11)	R\$ (9.884,76)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (13.970,10)	R\$ (367,20)
(-)		R\$ (8.139,23)	R\$ (28.746,77)
MOVEIS, MAQUINAS, EQUIP. N. IMOBILIZAVEIS			
(-) DESPESAS C/SOFTWARE		R\$ (21.781,70)	R\$ (28.898,24)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.780,81)	R\$ (5.348,82)
(-) COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (13.484,74)	R\$ (24.816,47)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (8.034,43)	R\$ (4.843,22)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (388,36)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		R\$ (10.393,23)	R\$ (21.139,08)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.640,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (827.439,56)	R\$ (911.056,90)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (59.915,46)	R\$ (432.723,33)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.183.352,02)	R\$ (828.897,92)
(-) MULTAS E INFRACOES		R\$ (9.001,27)	R\$ (3.387,23)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) AMOSTRAS GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (25,81)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (4.547,11)	R\$ (4.092,29)
(-) DESPESAS C/ CONSULTORIAS E/OU ASSESSORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.460,00)
(-) DESPESAS C/EMPRESAS DE SEGURANCA		R\$ (13.142,14)	R\$ (12.744,64)
(-) DESPESAS C/EQUIP.DE SEGURANCA		R\$ (67.594,04)	R\$ (52.257,50)
(-) DESPESAS C/OBRAS		R\$ (4.515.142,78)	R\$ (5.942.743,07)
(-) PEDAGIOS		R\$ (1.755,80)	R\$ (0,00)
(-) COLETA DE LIXO		R\$ (2.405,80)	R\$ (3.308,80)
(-) DESPESAS C/LAUDOS E PERICIAS		R\$ (15.286,96)	R\$ (7.750,00)
(-) DESPESAS C/ INMETRO		R\$ (7.149,59)	R\$ (2.497,99)
(-) SERVICOS TERC.PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.002,80)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIOS		R\$ (6.144,28)	R\$ (7.258,83)
(-) DESPESA C/ANALISES		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 14 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (9.362,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.465,00)	R\$ (2.817,11)
(-) DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.371.498,15)	R\$ (5.471.424,19)
(-) DESPESAS C/INDENIZACOES JUDICIAIS		R\$ (4.250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CERTIFICACOES		R\$ (290,00)	R\$ (865,00)
(-) DESPESAS C/LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (63.000,00)
(-) DESPESAS C/CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (15.636,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (181.060,04)	R\$ (195.590,42)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (181.060,04)	R\$ (195.590,42)
(-) CFEM-DNPM		R\$ (33.659,35)	R\$ (51.952,36)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS		R\$ (62.741,25)	R\$ (51.837,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (28.451,32)	R\$ (19.240,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (14.111,40)	R\$ (16.824,14)
(-) IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT		R\$ (42.096,72)	R\$ (55.736,18)
(-) DESPESAS C/ OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (410.669,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 169		R\$ (0,00)	R\$ (106.629,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (51.862,87)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (20.769,53)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.086,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.271,94)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.636,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.690,00)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.312,43)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 170		R\$ (0,00)	R\$ (77.263,76)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (33.277,93)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.131,87)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.434,19)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.993,66)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.453,60)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.970,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (299,11)
(-) 13° SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.703,40)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 171		R\$ (0,00)	R\$ (42.280,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 15 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.938,84)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.228,34)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.411,23)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.843,13)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.358,76)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 172		R\$ (0,00)	R\$ (23.077,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (10.067,20)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.511,09)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.321,92)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,72)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (720,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.156,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 173		R\$ (0,00)	R\$ (54.139,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (21.248,80)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.487,99)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.073,36)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.307,58)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.424,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.160,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.437,71)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 174		R\$ (0,00)	R\$ (15.038,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (8.384,80)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.925,35)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (857,46)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.118,85)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.212,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 175		R\$ (0,00)	R\$ (65.290,70)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (35.538,32)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (12.623,04)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.699,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.208,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.423,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 16 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.730,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.068,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 176		R\$ (0,00)	R\$ (2.949,93)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.839,20)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (540,72)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (158,46)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (141,55)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (270,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 178		R\$ (0,00)	R\$ (14.338,60)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (7.522,40)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.784,17)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (815,87)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.191,36)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (484,80)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 181		R\$ (0,00)	R\$ (7.064,94)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (4.356,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.316,53)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (385,80)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (466,61)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 182		R\$ (0,00)	R\$ (2.596,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.777,89)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (523,97)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (153,55)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (141,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.950,39	R\$ 10.106,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.950,39	R\$ 10.106,23
DESAGIO SISCRE		R\$ 10.950,39	R\$ 10.106,23
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.096.008,62)
(-) PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.096.008,62)
(-) CUSTO DA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.096.008,62)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 113,53	R\$ 1.096.343,66
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 113,53	R\$ 1.096.343,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 17 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 113,53	R\$ 335,04
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.096.008,62
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (195.374,02)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (195.374,02)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (195.374,02)
(-) PERDAS		R\$ (28.530,00)	R\$ (3.311.878,01)
(-) PERDAS		R\$ (28.530,00)	R\$ (3.311.878,01)
(-) PERDAS		R\$ (28.530,00)	R\$ (3.311.878,01)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ 86.594,70	R\$ 401.951,30
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (161.036,67)	R\$ (212.563,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.627,62)	R\$ (10.836,74)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (641,84)	R\$ (8.751,80)
(-) IOF		R\$ (8.732,94)	R\$ (9.972,87)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (3,11)	R\$ (0,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (144.794,87)	R\$ (178.085,58)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (236,29)	R\$ (4.915,99)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 247.631,37	R\$ 614.514,33
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 245.312,83	R\$ 609.751,03
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,03	R\$ 1.680,83
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.318,51	R\$ 3.082,47
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (401.028,41)	R\$ (776.143,80)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (401.028,41)	R\$ (776.143,80)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (217.654,06)	R\$ (402.686,51)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (217.654,06)	R\$ (402.686,51)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 957.782,82	R\$ 3.806.392,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 18 de 18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 79.569.398/0001-31	Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	LUCIDIO JOSE CELLA (R\$)	LUCIMAR CELLA (R\$)	Código de Anulação das Contas de Patrimônio Líquido RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS/PREJUÍZ OS EXERC. 2020 (R\$)	LUCROS/PREJUÍZ OS EXERC. 2021 (R\$)	LUCROS/PREJUÍZ OS EXERC. 2022 (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	8.820.000,00	980.000,00	2.609.878,84	2.842.451,00	9.342.545,85	957.782,82	0,00	25.552.658,51
TRANSFERENCIA DE RESULTADO							3.806.392,02	3.806.392,02
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				(-)1.100.000,00				(-)1.100.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	8.820.000,00	980.000,00	2.609.878,84	1.742.451,00	9.342.545,85	957.782,82	3.806.392,02	28.259.050,53
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



CNPJ: 79.569.398/0001-31
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201741168 de 02/09/1986

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	1.313.156,07	-1.471.280,18
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	3.806.392,02	957.782,82
1.005	DEPRECIÇÃO	195.374,02	0,00
1.010	CLIENTES	-884.377,52	-3.406.480,79
1.011	ADIANTAMENTOS	-508.682,47	-8.207,80
1.012	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.328,13	11.234,18
1.015	ESTOQUES	257.059,29	0,00
1.020	FORNECEDORES	468.170,80	-60.918,89
1.021	TRIBUTOS	-108.700,09	-948.366,07
1.022	SALARIOS	64.238,23	-16.969,97
1.025	OUTROS PASSIVOS	-1.979.646,34	2.000.646,34
2	INVESTIMENTO	-69.876,81	-412.087,38
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-69.876,81	-412.087,38
3	FINANCIAMENTO	-1.100.000,00	-1.500.000,00
3.006	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.100.000,00	-1.500.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		143.279,26	-3.383.367,56
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		7.239.612,31	10.622.979,87
No final do Período		7.382.891,57	7.239.612,31
Variação		143.279,26	-3.383.367,56

LUCIMAR
CELLA:83983589987

Assinado de forma digital por
LUCIMAR CELLA:83983589987
Dados: 2023.05.03 13:36:36 -03'00'

LUCIMAR CELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 839.835.899-87

WILSON MARCOS
LOPES:60298227991

Assinado de forma digital por WILSON
MARCOS LOPES:60298227991
Dados: 2023.05.03 13:42:36 -03'00'

WILSON MARCOS LOPES
CONTADOR
CRC PR 034.211/O-0

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 30
Data: 27/04/2023
Hora: 19:04:21

CNPJ: 79.569.398/0001-31
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 01 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP - 79.569.398/0001-31

Notas Explicativas Gerais

1. GRANDES EMPRESAS - NBC TG 1000 (R1)

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA N° 01

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CADASTRADA NO CNPJ 79.569.398/0001-31, CONSTITUÍDA EM 03 DE SETEMBRO DE 1986, COM SEDE A RODOVIA PR 483, KM 09, S/N ZONA RURAL, EM FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO APURAÇÃO TRIMESTRAL, COM RAMO DE ATIVIDADE: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO, CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTADORAS DE ASFALTO, ESCAVADEIRAS, CAMINHÕES BASCULANTES), SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO SINADO A QUENTE) PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) BRITA GRADUADA USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO- TUBOS, MEIO-FIOS, LAJOTAS, GALERIAS E PONTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS, EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA COTISTA OU ACIONISTA. POSSUI UMA FILIAL NA CIDADE DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR, À RODOVIA BR 163, KM 183,5, VILA SANTA MARIA, INSCRITA SOB CNPJ N° 79.569.398/0002-12, COM O MESMO RAMO DE ATIVIDADES DA MATRIZ.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

NOTA N° 02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: A CONTA CAIXA E BANCOS COMPREENDEM NUMERÁRIO DISPONÍVEL NA EMPRESA QUANDO DA DATA DE LEVANTAMENTO DO BALANÇO E OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS. EQUIVALENTES DE CAIXA SÃO INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO, DE ALTA LIQUIDEZ, QUE SÃO PRONTAMENTE CONVERSÍVEIS EM VALORES DE CAIXA E QUE ESTÃO SUJEITOS A UM INSIGNIFICANTE RISCO DE MUDANÇA DE VALOR.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA N° 03

AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS AO CUSTO DE APLICAÇÃO ACRESCIDO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

NOTA N° 04

AS CONTAS DE DUPLICATAS A RECEBER, CORRESPONDEM AOS VALORES A RECEBER DE CLIENTES PELA VENDA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO NO DECURSO NORMAL DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES, INICIALMENTE, SÃO RECONHECIDAS PELO VALOR NOMINAL DA FATURA, LÍQUIDO DE CAUÇÕES E RETENÇÕES CONTRATUAIS E TRIBUTÁRIAS NA FONTE, SE HOUVER.

ESTOQUES

NOTA N° 05

OS ESTOQUES SÃO AVALIADOS NO RECONHECIMENTO INICIAL PELO HISTÓRICO, E INCLUEM TODOS OS GASTOS INCORRIDOS NA SUA AQUISIÇÃO, TAIS COMO FRETES, SEGUROS E DECORRENTES DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO, EXCETO QUANTO AOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS, TAIS COMO O IPI, ICMS, PIS E COFINS, CONFORME PREVÊ A LEGISLAÇÃO. OS DESCONTOS COMERCIAIS, ABATIMENTOS E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS SÃO DEDUZIDOS DIRETAMENTE DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. OS JUROS INCORRIDOS PELA AQUISIÇÃO DOS ESTOQUES, SÃO CONSIDERADOS COMO DESPESAS FINANCEIRAS E, PORTANTO, NÃO ESTÃO REFLETIDOS NOS CUSTOS LÍQUIDOS DE AQUISIÇÃO. O CUSTO INDIVIDUAL DE CADA ESTOQUE É VALORIZADO PELO CUSTO MÉDIO PONDERADO. AO FINAL DO EXERCÍCIO SOCIAL, OS ESTOQUES ESTÃO MENSURADOS PELO MENOR VALOR ENTRE O CUSTO E O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO, CONFORME REQUISITOS NA NBC TG 1000.

DEPÓSITOS JUDICIAIS

NOTA N° 06

EM RELAÇÃO AOS DEPOSITOS JUDICIAIS CONTABILIZADOS NO ATIVO NÃO CIRCULANTE REFEREM-SE A ANTECIPAÇÕES PARA PAGAMENTOS DE DIVIDAS TRIBUTARIAS.

IMOBILIZADO

NOTA N° 07

O IMOBILIZADO FOI MENSURADO INICIALMENTE PELO SEU CUSTO, O QUAL CORRESPONDE O SEU PREÇO DE AQUISIÇÃO, INCLUINDO IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E TRIBUTOS NÃO RECUPERÁVEIS, ALÉM DE OUTROS GASTOS INCORRIDOS DIRETAMENTE ATRIBUÍVEIS AO ESFORÇO DE TRAZÊ-LOS PARA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO. OS DESCONTOS E ABATIMENTOS SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO FORAM DEDUZIDOS DO CUSTO DO IMOBILIZADO. A DEPRECIÇÃO FOI ALOCADA AO RESULTADO DO PERÍODO DE USO, DE MODO UNIFORME AO LONGO DA VIA ÚTIL DOS ATIVO ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR, TOMANDO POR BASE AS TAXAS PREVISTAS PELA SRF CF. IN 1700/2017.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

NOTA N° 08

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO E CHEGOU A CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAVAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT CONFORME PREVÊ A SEÇÃO N° 27 DA NBC TG 1000 (R1).

CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

NOTA N° 09

AS CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES SÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR POR BENS OU SERVIÇOS QUE FORAM ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES NO CURSO ORDINÁRIO DOS NEGÓCIOS E SÃO, INICIALMENTE, RECONHECIDAS PELO VALOR DA FATURA. SE O PRAZO DE PAGAMENTO FOR SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES OU INFERIOR SE RELEVANTE, O VALOR DA OBRIGAÇÃO A PAGAR É MENSURADO PELO CUSTO AMORTIZADO APLICANDO-SE O MÉTODO DA TAXA DE EFETIVA DE JUROS.

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

NOTA N° 10

O ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL QUE ERA DE R\$ 2.000.646,34 (DOIS MILHÕES SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) CONTABILIZADOS NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE FOI TOTALMENTE DEVOLVIDO AOS SÓCIOS.

CAPITAL SOCIAL

NOTA N° 11

O CAPITAL SOCIAL, É DE R\$ 9.800.000,00 (NOVE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REIAS) DIVIDIDO EM 9.800.000 (NOVE MILHÕES E OITOCENTAS MIL) QUOTAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

NOTA N° 12

A EMPRESA DISTRIBUIU R\$ 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS.) EM LUCROS E DIVIDENDOS AOS SEUS SÓCIOS. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA EMPRESA É PROPORCIONAL AS COTAS DE CAPITAL DOS SÓCIOS.

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

NOTA N° 13

AS RECEITAS DECORRENTES DE VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS FORAM APRESENTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO. SEMPRE QUE CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER VALORES DE CLIENTES FORAM RECONHECIDAS AS PERDAS ATRAVÉS DA MELHOR ESTIMATIVA.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

NOTA N° 14

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPARATIVAMENTE) E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI N° 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE A NBC TG 1000 (R1).

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

NOTA N° 15

A PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FORAM CALCULADAS SOBRE O LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO TRIMESTRAL, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 32
Data: 27/04/2023
Hora: 19:04:21

CNPJ: 79.569.398/0001-31
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOTA Nº 16

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBC TG 1000(R1) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA Nº 17

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPARATIVAS), AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DR), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL), DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) E ESTAS NOTAS EXPLICATIVAS (NE), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL APLICÁVEL, LEI Nº 10.406/2002, DEMAIS LEIS, RESOLUÇÕES E ATOS APLICÁVEIS.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTA Nº 18

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA E DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO, RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTE CONJUNTO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AOS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

NOTA Nº 19

A EMPRESA DECLARA QUE NÃO IDENTIFICOU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E QUE PUDESSEM IMPACTAR NA TOMADA DE DECISÕES DOS USUÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

EXPRESSÃO MONETÁRIA

NOTA Nº 20

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPARATIVAS) ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

LUCIMAR

CELLA:83983589987

Assinado de forma digital por
LUCIMAR CELLA:83983589987
Dados: 2023.05.03 13:44:29 -03'00'

LUCIMAR CELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 839.835.899-87

WILSON MARCOS

LOPES:60298227991

Assinado de forma digital por WILSON
MARCOS LOPES:60298227991
Dados: 2023.05.03 13:45:22 -03'00'

WILSON MARCOS LOPES
CONTADOR
CRC PR 034.211/O-0

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 ROD PR 483, KM 09
 FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 FONE: (46) 3524-1700

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTÂNTANEA/ 2022:

		2022
<u>AD</u>	<u>R\$ 7.382.891,57</u>	2,88%
PC	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE/2022:

<u>AC</u>	<u>R\$ 13.816.589,30</u>	5,39%
PC	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL/2022:

<u>(AC + RLP)</u>	<u>R\$ 13.855.957,69</u>	5,40%
(PC + ELP)	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL/2022:

<u>(PC + ELP)</u>	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	0,09%
PL	<u>R\$ 28.259.050,53</u>	

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL/2022:

<u>AC+AP+RLP</u>	<u>R\$ 30.823.861,10</u>	12,02%
(PC + ELP)	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	

IGE - ÍNDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO/2022:

<u>(PC + ELP)</u>	<u>R\$ 2.564.810,57</u>	0,08%
AT	<u>R\$ 30.823.861,10</u>	

Francisco Beltrão - PR 31 de dezembro de 2022

LUCIMAR
 CELLA:83983589987

Assinado de forma digital por
 LUCIMAR CELLA:83983589987
 Dados: 2023.05.03 13:49:40
 -03'00'

LUCIMAR CELLA
 CPF: 839.835.899-87
 SÓCIO ADMINISTRADOR

WILSON MARCOS
 LOPES:60298227991

Assinado de forma digital por WILSON
 MARCOS LOPES:60298227991
 Dados: 2023.05.03 13:50:55 -03'00'

WILSON MARCOS LOPES
 CPF: 602.982.279-91
 CRC - PR 034211/O-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41201741168	79.569.398/0001-31

NOME EMPRESARIAL
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	39
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	60298227991	WILSON MARCOS LOPES:60298227991	582499518314006380 9	09/06/2022 a 09/06/2023	Sim
Contador	60298227991	WILSON MARCOS LOPES:60298227991	582499518314006380 9	09/06/2022 a 09/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

41.C0.A0.C1.F0.BC.1C.2B.5A.06.81.CB
.72.5D.52.81.FD.CC.6E.49-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2023 às 16:49:39

BA.04.FC.5A.44.70.A7.54
73.28.D4.04.14.D4.10.FB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

FRANCISCO BELTRÃO, 13 de março de 2024



Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

Código Validador TJPR: CACE.4933.81F1F1C.20
**Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQEIbE>


CREA-PR

 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 30171/2024

Validade: 11/09/2024

Razão social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP		CNPJ: 79.569.398/0001-31
Num. Registro: 9164	Data do Registro: 20/09/1988	Capital Social: R\$ 9.800.000,00
Endereço: RODOVIA PR 483, S/N, KM 9		CEP: 85601-970
Cidade: FRANCISCO BELTRAO-PR		
Nº da Alteração Contratual: 25	Data da última alteração: 10/04/2017	
Objetivo Social: Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.		
Restrição de atividade: Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.		

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 79.569.398/0001-31
NOME CIVIL: BRUNO NAGALLI

Carteira: SP-5069214227/D - Data de expedição: 20/01/2014

Desde 11/08/2015 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: GEOLOGO - Situação: Regular

Decisão Normativa Confea DN-71/2001-Desmonte com Explosivos

TÍTULO: GEOLOGO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 4.076/1962 - Art. 6º

Obs.: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

NOME CIVIL: EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694/D - Data de expedição: 22/06/2017

Desde 17/07/2017 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D - Data de expedição: 08/12/1986

Desde 07/04/2014 - Carga horária: 20h

Desde 28/02/2002 até 24/11/2010 - Carga horária: 4h

Desde 29/10/1992 até 29/03/1999

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 70269/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/03/2024 09:59:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004662

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVANDRO MICHEL PICOLOTTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**

Registro: **PR-162694/D**

RNP: **1716575966**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720234531782** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **30/08/2023** Baixada em: **01/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO** CNPJ: **75.666.131/0001-01**

Rua: **RUA SÃO PAULO N°: 235**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000**

Contrato: **271/2021** celebrado em **10/12/2021** Vinculado a ART: **1720234531383, 1720216505350**

Valor do contrato: **R\$ 4.763.382,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MUNICIPAL NA LINHA CAMPINAS N°: S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **BARRACAO**

UF: **PR**

CEP: **85700-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,252446 x -53,634991**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MUNICIPAL ENTRE LINHA CAMPINAS E DISTRITO SÃO JOSÉ N°: S/N**

Bairro: **ESTRADA RURAL**

Cidade: **BARRACAO**

UF: **PR**

CEP: **85700-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,256794 x -53,627074**

Data de início: **20/12/2021** Conclusão efetiva: **28/04/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO**

CNPJ: **75.666.131/0001-01**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 5536,64 TON; **2- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 1438,81 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 25 UNID; **4- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 2431,27 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 30 M3; **6- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 6849,65 M3; **7- Execução** de obra de aplicação de outros materiais , 48056,43 M2; **8- Execução** de obra de base e sub-base para rodovias , 1442,81 M3; **9- Execução** de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 21 UNID; **10- Execução** de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 107 METRO; **11- Execução** de obra de obras de terra abertura de valas, 15,26 M3; **12- Execução** de obra de obras de terra escavação, 103,2 M3; **13- Execução** de obra de contenções , 3 UNID; **14- Execução** de obra de aplicação de concreto , 3,51 M3; **15- Execução** de obra de sinalização viária, 37 UNID; **16- Execução** de obra de sinalização urbana, 20,89 M2; **17- Execução** de obra de sinalização , 57 UNID; **18- Execução** de obra Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão , 44466,61 M2; **19- Execução** de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 14598,36 METRO

Observações:

Pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico no município de Barracão, extensão de 7,748 km/44.466,61m².

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242739/2023.

CAT nº 1720230004662 de 01/09/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004662

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004662/2023

28/03/2024 16:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 242739/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 242739/2023.

CAT nº 1720230004662 de 01/09/2023, página 2 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Barracão
 Rua São Paulo, 235 - Centro
 Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
 www.barracao.pr.gov.br

Atestado de capacidade técnica

Barracão, 24 de agosto de 2023

Para fins de acervo técnico atesto que a empresa Pavimar Construtora de Obras LTDA EPP, sediada na Rodovia PR 483, km 9, s/n, Francisco Beltrão PR, inscrita no CNPJ sob nº 75.569.398/0001-31, através do responsável técnico Engenheiro Civil Evandro Michel Picolotto, CREA PR-162694/D, executou a obra abaixo descrita para o MUNICÍPIO DE BARRACÃO PR, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, estabelecido na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Município de Barracão, Paraná, CEP 85.700-000.

ART nº: 1720234531782

Contratante: Município de Barracão PR

Atividade técnica: Recapeamento asfáltico sobre pedras poliédricas irregulares em concreto betuminoso usinado à quente em Estradas Municipais

Descrição: Pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico irregular, incluindo execução de remendos profundos, base em brita graduada simples e revestimento em concreto betuminoso usinado à quente, além de elementos de drenagem e sinalização viária.

Local da obra: Trecho 01 – estrada municipal entre a Linha Campinas e Distrito São José e Trecho 02 - estrada municipal na Linha Campinas, Barracão PR, CEP 85.700-000

Dimensão: 7,748 km/44.466,61 m²

Contrato: 271/2021

Início da obra: 20/12/2021

Conclusão da obra: 28/04/2023

Valor do contrato: R\$ 4.763.382,66


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 242/39/2023.

CAT nº 1720230004662 de 01/09/2023, página 3 de 4


CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Barracão
 Rua São Paulo, 235 - Centro
 Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
 www.barracao.pr.gov.br



Descrição dos serviços e quantitativos executados

Serviço	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO		
Brita graduada 100% PI	m3	6.849,650
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	5.527,940
Demolição mecânica de pavimento	m3	1438,810
Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	48.056,430
Limpeza de pavimento com jato de água	m2	22.233,300
Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	1442,810
Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	m2	44.466,610
Ondulação Transversal Em CBUQ		
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	8,700
LIGANTES BETUMINOSOS		
Fornecimento de CAP-50/70	t	278,940
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	54,670
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	22,230
DRENAGEM		
Boca de BSTC 0,60m	ud	9,000
Boca de BSTC 0,80m	ud	11,000
Boca de BSTC 1,00m	ud	1,000
Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	88,000
Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	4,000
Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	14.598,360
Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	103,200
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	15,000
Contenção para BDTC 0,80 e 1,00 m	ud	3,000
Caixa Coletora com Grelha de Ferro		
Apiloamento manual	m3	9,720
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,510
Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	15,260
Formas de madeira compensada resinada	m2	25,760
Caixa De Ligação Em Alvenaria		
SINALIZAÇÃO		
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	2.431,270
Placa sinalização c/ película refletiva	m2	20,890
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	57,000
Tachão refletivo monodirecional	ud	37,000

Atestamos que a referida empresa cumpriu todas as suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela empresa ou por seu responsável técnico.

RICARDO WIESE Assinado digitalmente por RICARDO
 WIESE TEIXEIRA 07594641973
 TEIXEIRA:07594641973 Data: 2023-09-30 16:59:33

Ricardo Wiese Teixeira
 Engenheiro Civil
 CPF: 075.946.419-73
 CREA SC-1259370/D



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
 do protocolo: 2427392/2023.

CAT n° 1720230004662 de 01/09/2023, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240001799

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVANDRO MICHEL PICOLOTTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**

Registro: **PR-162694/D**

RNP: **1716575966**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720241733565** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/03/2024** Baixada em: **28/03/2024** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARMELEIRO** CNPJ: **76.205.665/0001-01**

Rua: **AVENIDA MACALI** Nº: **255**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARMELEIRO** UF: **PR** CEP: **85615-000**

Contrato: **68/2022** celebrado em **01/07/2022** Vinculado a ART: **1720223456326**

Valor do contrato: **R\$ 5.470.901,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VIA MARGINAL PR 280 - ENTRE TREVO DE ACESSO À ACESSO CEREALISTA BANDEIRA INTEGRACÃO** Nº: **S/N**

Bairro: **ÁREA INDUSTRIAL**

Cidade: **MARMELEIRO**

UF: **PR**

CEP: **85615-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,148951 x -53,011719**

Data de início: **01/07/2022** Conclusão efetiva: **31/07/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

CNPJ: **76.205.665/0001-01**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 26886 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 2485,25 TON; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 5820 METRO; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 580 METRO; 5- Execução de obra de sinalização viária, 820,04 M2; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 20 UNID; 7- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 213 UNID; 8- Execução de obra Paver , 4750 M2; 9- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 17 UNID; 10- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 7 UNID; 11- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 1849 METRO; 12- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2805,96 M3; 13- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 7233 M3**

Observações:

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ asfalto borracha, em área total de 22.136,00 m²

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001799/2024

28/03/2024 16:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 76203/2024.

CAT nº 1720240001799 de 28/03/2024, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240001799

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 76203/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 76203/2024.

CAT nº 1720240001799 de 28/03/2024, página 2 de 5


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, inscrito no CNPJ 76.205.665/0001-01, com sede Avenida Macali, nº 255, Centro, Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. Excelentíssimo Prefeito Municipal Giovani Tolotti, inscrito no RG nº 8285631-5 identificado abaixo como signatário, para fins de acervo técnico ATESTO que a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede a Rodovia PR 483 – KM 09 – S/nº, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ-nº 79.569.398/0001-31, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil EVANDRO MICHEL PICOLOTTO, CREA PR 162.694/D, CPF 913.877.879-34, executou a obra abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Número do Contrato: 068/2022.

ART nº: 1720223456326

Endereço da obra: VIA MARGINAL PR 280 (entre Trevo de Acesso a acesso a Cerealista Bandeira Integração), Município de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Serviço técnico: execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ asfalto com borracha, 22.136,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Início da obra: 01/07/2022.

Conclusão da obra: 31/07/2023.

Valor do contrato: R\$ 5.470.901,28 (cinco milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e um reais e vinte e oito centavos).

Atividades/serviços que desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
TERRAPLENAGEM		
Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	2.805,96
Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	18.818,15
BASE / SUB-BASE		
Reforço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho)	m3	4.092,00
Regularização compac.subleito 100% PN	m2	22.136,00
Brita Graduada	m3	3.041,00
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	4.192,00
REVESTIMENTO		
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	20.274,00
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	22,30
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	20.274,00
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	10,14

Avenida Macali, nº 255, Centro – Cx. Postal 24 – CEP 85.615-000 - CNPJ: 76.205.665/0001-01 –
Fone / Fax: (46) 3525-8100 – Marmeleiro - PR



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

CBUQ c/ asfalto com BORRACHA	ton	2.485,25
Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha	ton	138,91
MEIO-FIO E SARJETA		
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	1.960,00
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.860,00
Sarjeta Trapezoidal de Concreto DER - Tipo 3 - (0,064 m3)		580,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	237,50
Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	4.750,00
Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	3.990,00
Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	760,00
Plantio de Grama em placas	m2	5.476,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	820,04
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	3,21
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	16,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Remanejamento postes linha transmissão	un	2,00
DRENAGEM		
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.722,30
Reaterro e apiloamento mecânico	m3	3.143,77
Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	1,00
Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	1,00
Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	418,00
Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	911,00
Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	520,00
B.L. Simples Alvenaria H até 2,00m	un	3,00
B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20m	un	6,00
B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m	un	11,00
C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	6,00
C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	6,00
C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	5,00
P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	7,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	19,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	19,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	19,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	20,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	un	20,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	29,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	29,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	29,00

Avenida Macali, n° 255, Centro – Cx. Postal 24 – CEP 85.615-000 - CNPJ: 76.205.665/0001-01 –
Fone / Fax: (46) 3525-8100 – Marmeleiro - PR



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	29,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	29,00
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00

Atestamos que a referida empresa cumpriu todas as suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela empresa ou por seu responsável técnico.

Marmeleiro/PR, 18 de março de 2024.

GIOVANI TOLOTTI:05264528977
 Assinado de forma digital por GIOVANI TOLOTTI:05264528977
 Dados: 2024.03.19 14:28:55 -03'00'

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
 GIOVANI TOLOTTI
 CPF nº 052.645.289-77
 Prefeito Municipal

CARLOS EDUARDO BARSZCZ:05461638902
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO BARSZCZ:05461638902
 Dados: 2024.03.19 14:42:33 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
 CARLOS EDUARDO BARSZCZ
 CREA PR 129209/D
 Fiscalização Municipal

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 76203/2024.

CAT nº 1720240001799 de 28/03/2024, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220004289

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVANDRO MICHEL PICOLOTTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**

Registro: **PR-162694/D**

RNP: **1716575966**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720224717247** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/09/2022 Baixada em: 16/09/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE RENASCENÇA** CNPJ: **76.205.681/0001-96**

Rua: **RUA GETÚLIO VARGAS** Nº: 901

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RENASCENÇA** UF: **PR** CEP: **85610-000**

Contrato: **001/2022** celebrado em **28/01/2022** Vinculado a ART: **1720224453444, 1720220580034**

Valor do contrato: **R\$ 3.573.275,65** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LINHA BARRINHA** Nº: **S/N**

Complemento: **ESTRADA VICINAL** Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **RENASCENÇA**

UF: **PR**

CEP: **85610-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,150984 x -52,9693**

Data de início: **07/02/2022** Conclusão efetiva: **01/06/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE RENASCENÇA**

CNPJ: **76.205.681/0001-96**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 2376,15 M3; **2- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 1620 M2; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 8425,29 M3; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 3343,45 TON; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 3595 METRO

Observações:

Execução de 27.040,00 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004289/2022

28/03/2024 16:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 250498/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250498/2022.

CAT nº 1720220004289 de 16/09/2022, página 1 de 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, CNPJ 79.569.398/0001-31, executou os serviços descritos conforme **ART N° 1720221223146**, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**, CREA-PR 162.694/D, decorrentes do contrato por empreitada global da obra n° 001/2022, de 28/01/2022, para execução de pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Linha Barrinha no município de Renascença – PR.

ART n° 1720224717247 (Substituída à ATR n° 1720224453444, vinculada a ART n° 1720221223146)

Descrição do Objeto: Execução de 27.040,00m² (vinte e sete mil e quarenta metros quadrados) de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Período Realização: Início: 07/02/2022 Término: 01/06/2022

Local de Realização: Estrada Vicinal - Linha Barrinha, S/N - 85610-000 – Zona Rural, Renascença – PR.

Item	Descrição	Und.	Quantidade
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Brita graduada 100% PI	m3	4.562,02
1.2	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	ton	3.343,45
1.3	Demolição mecânica de pavimento	m3	2.376,15
1.4	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	31.540,00
1.5	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	10.000,00
1.6	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	3.863,27
1.7	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	27.040,00
2	LIGANTES		
2.1	Fornecimento de CAP-50/70	ton	170,93
2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	ton	36,40
2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	ton	13,52
3	DRENAGEM		
3.1	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno	m	3.595,00
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
4.1	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1.620,00
4.2	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	25,16
4.3	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	39,00




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Renascença – PR, 02 de Setembro de 2022.


 João Paulo Basniak Boese
 Eng. Civil - CREA-PR 134576/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 250499/2022.

CAT nº 1720220004289 de 16/09/2022, página 3 de 3





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

ANEXO – III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2024

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º	Data do Registro
Evandro Michel Picolotto	Eng.º Civil	162.694/D	17/07/2017

Francisco Beltrão/PR, 02 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:9138778793
 4
 2024.04.05 13:53:08-03'00'



EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:9138778793
 4
 2024.04.05 13:53:22-03'00'

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Evandro Michel Picolotto
 RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
 CPF 913.877.879-34
Representante Legal

Evandro Michel Picolotto
 CREA PR 162.694/D
 RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Rodovia PR 483 – KM 09 – S/Nº
 Município de Francisco Beltrão - PR



Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 39709/2024

Validade: 01/10/2024

Nome civil: EVANDRO MICHEL PICOLOTTO	CPF: 913.877.879-34
Carteira - CREA-PR Nº: PR-162694/D	RG: 67097149
Registro Nacional: 1716575966	Órgão emissor: SSP/PR/PR
Registrado(a) desde: 22/06/2017	
Filiação: PAI: MOACIR LUIZ PICOLOTTO MÃE: CLAIR BERNADETTI TESSER	
Naturalidade: REALEZA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO - FEFB

Data da Colação de Grau: 09/02/2017 - Diplomação: 03/03/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

CNPJ: 79569398000131

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20h

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 89573/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/04/2024 10:14:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 30 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PS/PASS
124.51230.52-7

NÚMERO: **1202059** SEXO: **001-0** UF: **PR**

André Picolotto
ASSINATURA DO TITULAR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

NOME: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**

SOC. DE NASC.: **REALEZA** PR: **17/05/1975**

FILIAÇÃO: **MOACIR LUIZ PICOLOTTO**

DOC. APTENDADO: **R.G. 6.709.714 9 SESP PR**

ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**

RG: **6.709.714 9** CNH: **00367341205** CPF: **913.677.879-34**

T. ELETRON: **58441360547** SEÇÃO: **0010** ZONA: **069**

NATURALIDADE: **FORL M. J. IV** DATA: _____

LOCAL DA EMISSÃO: **DRT/PR**

DATA DA EMISSÃO: **08/10/2001**

Ana Maria Ribeiro
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO: _____

DATA DE NASC. DE: **1/1/1** PARA: **1/1/1**

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____

MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____

MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____

MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____

MOTIVO: _____

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

26 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 01/01/23 A 30/01/23
 PERÍODO 01/02/23 A 31/02/23

DE 03/02/24 A 27/02/24
 PERÍODO 03/03/24 A 31/03/24

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 27

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

DE / / A / /
 PERÍODO / / A / /

32 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

CONTABILIZAÇÃO SINDICAL SINDICATO
 2008 - R\$ 45,69 2011 - R\$ 48,09
 2009 - R\$ 49,46 2012 - R\$ 52,06
 2010 - R\$ 53,42 2013 - R\$ 61,98

NAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

* O EMPREGADO FOI TRANSFERIDO DO
 CNPJ 26.112.643/0001-54 V/O CNPJ
 29.569.398/0001-31, NA DATA DE
 02/10/2016, ONDE TERÁ O REGISTRO Nº 19
 MANTENDO SE TODOS OS DIREITOS JA
 ADQUIRIDOS PELO EMPREGADOR.

ANOTAÇÕES GERAIS 33

(Anotações autorizadas por lei).

* A PARTIR DE 01/03/2017 PASSOU
 A EXERCER A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO
 CIVIL - CBO Nº 2142-05, COM
 CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SE-
 MANAIS RECEBENDO O SALÁRIO
 MENSAL DE R\$ 5622,00 (CINCO
 MIL SESENTOS E DOIS REAIS).

NAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 79.569.398/0001-31				ENDEREÇO ROD. PR 483 - KM 09 - S/N - FRANCISCO BELTRÃO - PR			
	NOME DO EMPREGADO EVANDRO MICHEL PICOLOTTO						Nº DE MATRÍCULA 00017.001
	FILIAÇÃO	NOME DO PAI MOACIR LUIZ PICOLOTTO			NACIONALIDADE BRASILEIRO		
		NOME DA MÃE CLAIR BERNARDETTI TESSER			NACIONALIDADE BRASILEIRA		
	DATA DE NASCIMENTO 17/09/1975	IDADE 43	NACIONALIDADE BRASILEIRO	ESTADO CIVIL CASADO	LOCAL DE NASCIMENTO REALEZA	U.F. PR	CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6.709.714-9/PR
CTPS Nº 1202859	SÉRIE Nº 001-0 - PR	CERTIF. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA	CPF / CIC 913.877.879-34	TÍTULO DE ELEITOR Nº 58441960647	CARTEIRA DE SAÚDE Nº	
C.B.O.N. 2142-05	CARTEIRA MODELO 19 Nº	É CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?		É NATURALIZADO(A)?		TEM FILHOS BRASILEIROS?	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº DO REGISTRO GERAL	NOME DO(A) CONJUGE			QUANTOS FILHOS?		
						AUTENTICAÇÃO DO MTB	

ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 808 - BAIRRO ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS					
MUDANÇA DE ENDEREÇO	COR	ALTURA	PESO	CABELOS	OLHOS	SINAIS

BENEFICIÁRIOS	NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS		PARENTESCO	DATA DE NASCIMENTO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	
	JULIA KRUHS PICOLOTTO		FILHA	28/07/2009	CADASTRADO EM:	
					SOB O Nº 124.51230.52-7	
					NO BANCO: CEF	
					ENDEREÇO	
				BANCO: _____ AGÊNCIA: _____		

DATA DE ADMISSÃO 29/05/2006	DATA DO REGISTRO 29/05/2006	CARGO Eng. Civil	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL R\$ 5.724,00	COMISSÕES	TAREFA	FORMA DE PAGAMENTO MENSAL
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------	--	-----------	--------	-------------------------------------


SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			HORÁRIO DE TRABALHO			
É OPTANTE? SIM	DATA DE OPÇÃO 29/05/2006	DATA DE RETRATAÇÃO	ENTRADA 08:00	INTERVALO PARA ALMOÇO ---	SAÍDA 12:00	DESCANÇO SEMANAL SAB/DOM

BANCO DEPOSITÁRIO CEF

POLEGAR DIREITO


 CARIMBO EXISTENTE DO EMPREGADOR
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Declaro que estou de pleno acordo com as informações acima e que exprimem a verdade.


 ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA DEMISSÃO: _____

MOTIVO: _____

NOME DO EMPREGADO
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Nº DE MATRÍCULA
00017.001

FÉRIAS	REFERENTE AO PERÍODO		GOZADAS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PERÍODO ANO	NOMO DO SINDICATO	VALOR RECOLHIDO EM R\$
	DE	A	DE	A				
	01/01/2016	31/12/2016	02/01/2017	31/01/2017		2016	SINTRAPAV	76,23
	01/01/2017	31/12/2017	02/01/2018	31/01/2018		2017	SINTRAPAV	83,72
	01/01/2018	31/12/2018	01/12/2018	30/12/2018				
	01/01/2019	31/12/2019	01/12/2019	30/12/2019				
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2021	31/01/2021				
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2022	31/01/2022				
	01/01/22	31/12/22	01/01/2023	30/11/2023				
	01/01/2023	31/12/2023	02/01/2024	31/01/2024				

ACIDENTE DE TRABALHO	DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA	RESULTADO	OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÕES DE CARGO E SALÁRIO	DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	HORÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
		01/06/2016	BLASTER	44,85	P/HORA
	01/06/2017	BLASTER	46,65	P/HORA	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/07/2017	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 5.622,00	MENSAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
	02/01/2018	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 5.724,00	MENSAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
	02/01/2019	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 5.988,00	O MESMO	<i>[Handwritten Signature]</i>
	02/01/2020	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 6.234,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/02/2020	" "	R\$ 6.270,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/01/2021	" "	R\$ 6.600,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/02/2022	" "	R\$ 7.242,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/02/2023	" "	R\$ 7.812,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>
	01/02/2024	" "	R\$ 8.472,00	" "	<i>[Handwritten Signature]</i>



PREFEITURA DE
FRANCISCO BELTRÃO
O MELHOR DAQUI É A NOSSA GENTE!

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que o(a) Sr. EVANDRO MICHEL PICOLOTTO, portador da carteira do CREA nº 162694/D, representando a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 79.569.398/0001-31, nos termos do edital da Concorrência Eletrônica Nº 90002/2024, visitou o local da obra, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Francisco Beltrão, 02 de abril de 2024.

Julio Perin
CREA/PR: 184364/D
CPF: 040.879.659.61
RG: 8.560.031-1

José Claudimar Borges
Secretario de Viação e Obras





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27D9-D001-83E5-BBD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIO CESAR PERIN (CPF 040.XXX.XXX-61) em 02/04/2024 14:24:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 03/04/2024 16:13:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/27D9-D001-83E5-BBD5>



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS

A PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 79.569.398/0001-31, sito a Rodovia PR 483 – KM 09 – S/Nº, Município de Francisco Beltrão – PR, neste ato representada por EVANDRO MICHEL PICOLOTTO, representante legal, inscrito no RG nº 6.709.714-9 SSP/PR.

Declara (mos) a lista de equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, demonstrando a disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos, contendo, no mínimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item	Equipamento	Marca/Modelo	Ano
01	Escavadeira Hidráulica	Caterpillar/320D	2014
01.1	Escavadeira Hidráulica	Caterpillar/323	2018
02	Vibroacabadora de asfalto	Terex/VDA400	2009
03	Rolo liso	TH10 MULLER	2013
04	Rolo de pneu	TEMATERRA	2013
05	Motoniveladora	Caterpillar/140H	2006
05.1	Motoniveladora	FiatAllis/FG140C	2002
06	Trator de esteiras	FiatAllis/FG 130	2002
07	Trator Agrícola	Aluguel	Aluguel
08	Rolo compactador pé de carneiro	Muller/VAP70	1992
08.1	Rolo compactador pé de carneiro	Muller/VAP70	1993
09	Grade Aradora	Aluguel	Aluguel
10	Caminhão caçamba basculante	VW/24.280	2013/BCB1358
11.1	Caminhão caçamba basculante	VW/24.280	2013/BCB1D57
11.2	Caminhão caçamba basculante	VW/26.280	2014/BCB1463
11.3	Caminhão caçamba basculante	VW/26.280	2014/BCB1462
11.4	Caminhão caçamba basculante	VW/26.280	2012/BCB1253
11.5	Caminhão caçamba basculante	VW/26.280	2013/BCB1360
11.6	Caminhão caçamba basculante	Volvo/VM 270	2012/AVN1142
11.7	Caminhão caçamba basculante	VW/23220	2005/NBN0G68



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

11.8	Caminhão caçamba basculante	Volvo/VM 290	2024/SET9J41
11.9	Caminhão caçamba basculante	Ford/Cargo 2628	2010/NCY0A79
11.10	Caminhão caçamba basculante	VW/26280	2012/BCB1254
11.11	Caminhão caçamba basculante	VW/26.280	2013/AXP3C41
12	Caminhão pipa	VW/26.280	2013/BCP1459
13	Caminhão espargidor	VW/11130	1986/AET0774
14	Caminhão carroceria	VW/11.180	2023/SEQ7A26
15	Caminhão sinalização viária	Aluguel	Aluguel
16	Comboio de abastecimento/lubrificação	M.BENZ/LK1113	1973/IID7220
17	Veículo automotor de apoio	VW/Gol	2017/BBG1560

Francisco Beltrão/PR, 02 de abril de 2024.



EVANDRO MICHEL
 PICOLOTTO:91387787934
 2024.04.05 17:39:52-03'00"

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Evandro Michel Picolotto
 RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
 CPF 913.877.879-34
Representante Legal

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Rodovia PR 483 – KM 09 – S/Nº
 Município de Francisco Beltrão - PR



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

PARECER TÉCNICO ANÁLISE PLANILHA

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Assunto: Concorrência Eletrônico Nº 90002/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.


Conforme solicitado pelo pregoeiro a equipe técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras analisou a planilha orçamentária, cronograma e BDI da empresa PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, concluindo que os mesmos estão de acordo com o estabelecido no Edital.

Sem mais para o momento, é o parecer.

Francisco Beltrão, 11 de abril de 2024.

Vanios Carlos Bihel







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 715E-97B4-F8C1-07FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANIOS CARLOS BIEHL (CPF 554.XXX.XXX-87) em 11/04/2024 11:40:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/715E-97B4-F8C1-07FC>



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

PARECER TÉCNICO ANÁLISE HABILITAÇÃO

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Assunto: Concorrência Eletrônico Nº 90002/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, faixa C/DER/PR sobre base de pavimento poliédrico e leito natural, com área total de 64.152,00m², incluindo material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na estrada vicinal que liga a Comunidade de Santa Bárbara até a Comunidade de Assentamento Missões, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Conforme solicitado pelo pregoeiro a equipe técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras analisou os documentos técnicos da habilitação da empresa PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, concluindo que os mesmos estão de acordo com o estabelecido no Edital.

Sem mais para o momento, é o parecer.

Francisco Beltrão, 11 de abril de 2024.

Vanios Carlos Bihel





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: B1D3-5430-9C95-8FA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANIOS CARLOS BIEHL (CPF 554.XXX.XXX-87) em 11/04/2024 11:41:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/B1D3-5430-9C95-8FA8>