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                COPEL Distribuição S/A - GERÊNCIA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO                                DATA : 27/12/2023

                                         RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PROJETO : 1570613
    TITULO DA OBRA : PROJETO CIVIL

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO
     ITEM      CÓDIGO    DESCRIÇÃO                                            APL.(+) RET.(-) REAP.(*+) REAP.(*-)

        1      U4970S    CAIXA  1,40 X 1,40  MT EM CALÇADA                       4       0         0         0
        2      U4980D    DUTO DE DESCIDA 50mm2                                   2       0         0         0
        3      U5424S    ASSENTAMENTO DUTO 75MM                                109       0         0         0
        4      U5425S    ASSENTAMENTO DUTO 100MM                               218       0         0         0
        5      U5426S    ASSENTAMENTO DUTO 150MM                               178       0         0         0
        6      U5429S    BANCO DUTO 1X75MM - CONSUMIDORES                      137       0         0         0
        7      U5436S    BANCO DUTO 4X100MM - CALÇADA - MT C/ ENVEL. CONC      109       0         0         0

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO
     ITEM      CÓDIGO    DESCRIÇÃO                                        UN     APL.(+) RET.(-) REAP.(*+) REAP.(*-)

        1      15005970  FITA DE ACO INOX                                  rl   0,300       0         0         0
        2      15015235  LUVA ADPTADORA PARA ELETRODUTOS                   un       2       0         0         0
        3      15016036  FITA ALERTA P/ELETR.SUBT.200X500MM                m      112       0         0         0
        4      15016988  FECHO FITA - ACO INOX - 3/4 IN -  0,5MM- 800 DAN  un       6       0         0         0
        5      15017322  TAMPA,CAIXA PASSAGEM;COM CAIXILHO;80              un       4       0         0         0
        6      20015884  ELETRODUTO AÇO 100MM/6M                           m       12       0         0         0
        7      20015886  DUTO,SUBT; ROLO;D EXT=190MM;C/LUVA; CORRUGADO     m      178       0         0         0
        8      20015887  DUTO CORRUGADO 125MM;C/LUVA;  -  P/INST.SUBT.     m      220       0         0         0
        9      20015895  DUTO SUBT ROLO - DEXT= 90MM; C/LUVA;              m      109       0         0         0
       10      20015912  CAIXA,SUBTERRANEA - TIPO 1,40X1,40M               un       4       0         0         0

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO
     ITEM      CÓDIGO    DESCRIÇÃO                                            APL.(+) RET.(-) REAP.(*+) REAP.(*-) US(+)    US(-)

        1      202       LEVANTAMENTO DE CALÇAMENTO C/ RETIRADA , POR M²   131,100       0         0         0     72,105        0
        2      205       ESCAVAÇÃO DE VALAS, POR M3                         80,524       0         0         0     78,108        0
        3      210       INST.DE CAIXA DE ENTRADA, TIPO EG 1,4 X 1,4M P/U        4       0         0         0    121,600        0
        4      213       REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, POR M2                   131,100       0         0         0    149,454        0
        5      217       CONST. ESTRUT. COM CONCRETO SIMPLES 15MPA BET.M³    0,800       0         0         0      8,352        0
        6      221       ENVELOPAMENTO DE BANCO DE DUTOS C/ AREIA, POR M³   36,414       0         0         0     73,556        0
        7      222       ENVELOPAMENTO DE BANCO DE DUTOS C/ CONCRETO, P/    16,568       0         0         0    115,645        0
        8      228       REATERRO E COMP C/ MAT DA PROP VALA P M3           39,240       0         0         0     14,126        0
        9      812       INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA            1       0         0         0      0,430        0
       10      864       ASSENT. DE ELETRODUTO P/REDE SUBTERRANEA              507       0         0         0    101,400        0
       11      865       ELETRODUTO EM POSTE OU PAREDE                           2       0         0         0      1,720        0
                                                                 TOTAL:                                           736,497        0
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