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1. APRESENTACAO

O presente caderno denominado Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
apresenta detalhes construtivos e de projeto para a execucao de Pavimentacdo Asfaltica
na estrada de acesso a Comunidade KM 08, no municipio de Francisco Beltrdao, no estado

do Parana.

2. DESCRIGAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentac¢do poliédrica e sobre leito
natural, com drea total de 20.040,00 m?, incluindo, onde for necessario e o projeto
apontar, execucdo de remendo profundo, sinalizacdo horizontal e vertical na Estrada
Vicinal que liga a Comunidade KM 08 até o acesso a PR-483 no municipio de Francisco
Beltrao — PR.

A estrada a ser pavimentada tem 3.340 metros de comprimento, com 6,0 metros de

largura. Atualmente é pavimentada com pedras poliédricas (calcamento).

Coordenadas
Trecho Pavimentagao atual

Latitude Longitude

Inicio 289860.00 m E | 7116002.00 m S
Trecho 01 | Pedras Poliédricas

Fim 287998.00 mE | 7118019.00 m S

2.1. Localizacdo da obra
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Figura 1: Trecho a ser pavimentado.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DOS SERVICOS

No Trecho 01, sobre pavimentacdo poliédrica, sera executado revestimento com
camada asfaltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
Faixa C/DER/PR.

Sobre pavimentacdo com pedras irregulares existente do tipo basalto, serd
executado recapeamento com camada asfaltica de rolamento em Concreto Betuminoso

Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.
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Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito
devera ser realizada uma limpeza geral na pista com a remocdo de terra e vegetacao

existente em toda a extensdo do trecho e/ou qualquer impureza encontrada.

4. SERVICOS PRELIMINARES E CONSIDERAGOES INICIAIS

a) PlacadaObra
A placa de obra devera ser confeccionada baseando-se no padrdo fornecido pelo

convénio.

b) Instalagdes do Canteiro
O canteiro deverd ser instalado em local apropriado, com instalacdes para
alojamento, banheiros e vestiarios para funcionarios, depdsitos de materiais necessarios

a execucado da obra e escritdrio para fiscalizacao.

c) Limpeza de Pista

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfdltico propriamente dito
deverd ser realizada uma limpeza geral na pista atual com a remocdo de terra e
vegetacao existente em toda a extensdo do trecho e desconfinamento lateral, previso

no or¢gamento para d<20cm.

d) Localizacdo de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte
(DMT) a distancia de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no municipio e
ou cidades vizinhas, as quais estdo devidamente licenciadas.

Entretanto ficara a cargo da Contratada a obtencado, liberacdo e operacao de
Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material
necessario a implantacdo da obra, visto que estdo contemplados neste projeto o
fornecimento e aplicagdo do material, devendo a Contratada incluir nos custos indiretos
os valores excedentes de transporte e demais servicos de obtencao de material que nao

estao contemplados na planilha.
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e) Servicos Topograficos

A Contratante deverd contratar a suas custas, conforme previsto em Orcamento,
profissional em Topografia para a marcagao da via, com eixos, lados e estagueamento,
de acordo com o projeto, observando a geometria atual do tracado ou com pequenas

correcdes de eixo a pedido da Fiscalizagao.

5. TRECHO 01 - REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS POLIEDRICAS

Camada Espessura

CBUQ 5cm

Pintura de ligacao -

Regularizagao 15 cm

Pavimento em pedra irregular -
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5.1.Limpeza e lavagem da pista

Deve-se proceder uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento
asfaltico com a remocao de ervas daninhas e grama existentes.

Esta deverd ser feita com jatos de alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou
vassouras mecanicas ou manuais, deixando a drea isenta de qualquer detrito ou pé.

Os servicos devem ser executados conforme planilha orcamentaria, onde a limpeza
com vassouras mecanicas esta inclusa no servico de fresagem e pintura de ligacdo e

poderd ser glosado totalmente na medicdo pelo fiscal se for executado parcialmente.

5.2.Pintura de ligacao

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras
de pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicacdo uniforme. Esta
aplicacdo nao deve ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 102 C, em dias de
chuva ou quando esta estiver iminente.

A pintura de liga¢do deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho
e deixa-la fechada ao transito, se possivel, sendo, prevé-se trabalhar em meia pista
fazendo-se a area adjacente logo que a pintura permita transito.

Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Material a ser utilizado na pintura de ligacao: emulsao asfaltica RR-1C.
A execucdo da pintura de ligacdo devera anteceder a execucdo do reperfilamento e da
capa de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicacdo de 0,8 a 1,30 I/m?
observando-se as recomendagdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

O Municipio executara nos locais onde se fizerem necessario, testes de carga no
pavimento com pedras irregulares existente antes da execuc¢do dos servicos, efetivando-
se as corregdes ou reforgos necessarios para que sejam evitados possiveis recalques no

pavimento asfaltico.

5.3.Camada de C.B.U.Q.
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Sé se realizard em temperatura maior que 102 C e sem chuva. Procede-se a distribuicao
do concreto asfdltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora
para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de irregularidade nesta etapa a adicao
de material serd manual com espalhamento com ancinhos e rodos metalicos.

Apds a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciara pelos bordos continuando
em direcao ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até
a compactacdo determinada no orgamento com espessura média de 3,0 cm compactado
para o reperfilamento e espessura minima de 3,0 cm compactado para a camada final
de rolamento onde a camada de pedras irregulares é existente.

Onde a camada de recape nao apresentar bom acabamento devera ser
executado acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serdo por conta da
Empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio de cada servico.

Material a ser utilizado - CAP-50/70.

Critério de medic¢do: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a
determina¢do da quantidade de massa asfaltica aplicada na obra serd efetuada com base
na pesagem dos caminhdes na saida da usina (ticket de pesagem), em balanca

periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado.

5.4. Equipamentos

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o
pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos.

Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovados pela
fiscalizagdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas.

Caminhdes para transporte tipo basculante com cacambas metalicas limpas e lisas

para evitar aderéncia das misturas as chapas.

5.5. Equipamentos

Todo equipamento antes do inicio da execucdo do servico deve estar em boas

condicOes e ser vistoriado pelo responsavel técnico da empresa executora.

Rua Octaviano T. dos Santos,1000 — CP 51 — Fone: (46) 3520-2121 — Fax (46) 3523-1847
CNPJ 77.816.510/0001-66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/0D19-5628-89EB-7696 e informe o c6digo 0D19-5628-89EB-7696

Assinado por 1 pessoa: CAMILA CANCELIER STEINHORT

=



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

E obrigatdrio para o inicio dos trabalhos que o canteiro de servico esteja instalado,
contando no minimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto

classificados conforme a seguir apresentados.

- Equipamento de Limpeza:
e Vassoura mecanica rotativa;

e Compressor de ar;

Caminhao-pipa.

Equipamento de transporte e estocagem de material

e Depdsito apropriado para estocagem dos agregados;

e Tanque para armazenamento de emulsdo asfaltica;

e Tanque de depdsito para dgua e caminh3o-pipa;

e P3carregadeira;

e Caminhdo basculante.

“Caminhdo usina” de microrrevestimento para producdo de mistura e

espalhamento.

6. REMENDO PROFUNDO

Devera ser realizado o remendo profundo nos locais indicados em projeto, onde a
largura minima deste remendo devera ser de dois metros.

O remendo deve ser realizado conforme o detalhe a seguir.
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DETALHE 01
Revestimento em CBUQ "Faixa C - DER" e=5cm

Imprimag¢éo com EAI

Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C
Base de brita graduada "FAIXA Ill - DER" e=15¢cm
Sub base de macadame seco (rachdo) com travamento e=25cm

Subleito regularizado e compactado e=20 cm

ST

EXECUCAO EM LOCAIS DE REMENDO PROFUNDO

Camada Espessura
CBUQ 5cm
Brita Graduada 15cm
Macadame Seco 25cm

7. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

Neste projeto esta sendo prevista a complementacdo da rede de drenagem,
implantando dispositivos e tubula¢gdes devido as adequag¢des da geometria, como
também para melhorar a captacdo das aguas que incidem sobre a faixa de trafego.

Além da drenagem necessaria para execucao da via, deverda ser implantada
drenagem nos acessos objetivando a passagem de 4guas direcionadas na lateral da
pista.

Essa eventual nova rede serd executada pelo municipio antes do inicio das obras de

pavimentacgao.
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8. SINALIZAGAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentacdo Asfaltica serd executado a sinalizagdo
horizontal e vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o Manual
Brasileiro De Sinalizagdo De Transito bem como a Lei Federal N2 9503/1997 (Cddigo De
Transito Brasileiro). Sendo que para a sinalizacdo horizontal devera seguir o Manual
Brasileiro De Sinalizagdo De Transito (Vol. IV) aprovado através da Resolugdo N2
236/2000 e para a sinalizagdo vertical devera seguir o Manual Brasileiro De Sinalizacdo
De Transito (Vol. I) — Sinalizagdo Vertical De Regulamentacao.

A sinalizacdo horizontal serd executada conforme projeto de sinalizacdo vidria. A
pintura de faixas e marcacdes da sinalizacdo horizontal devera ser executada com tinta
a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com garantia minima de
durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua
versdao mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas a tinta e devem atender
aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versdao mais recente.

A sinalizacao horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder
de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao
municipio, dentro do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida util da sinalizagdo horizontal a perda de retro refletancia,
desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.m?.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo, valor inferior a 75
mcd/Ix.m?, por falhas de aplicacdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para
0 municipio, de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela
fiscalizacao.

A medigao da retro refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versao
mais recente.

Antes da execucdo dos servicos de sinalizacdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o Debetran (Departamento Beltronense de Transito) para recebimento de

orientacdes e esclarecimento de eventuais duvidas.
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9. NORMAS GERAIS / ACEITAGAO DOS SERVIGOS

O procedimento de execucdo do servico seguird fielmente os projetos e
especificagdes, sob orienta¢do da Fiscalizagao, sendo que os servicos ndo executados
corretamente deverdo ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo
obedecerem as especificacdes, deverdao ser substituidos, sem 6Onus adicional ao
Municipio. Para todos os materiais especificados somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificacdes e orcamentos deverdo ser confrontados para
a elaboracdo da proposta, sem o que, a proponente vencedora nao tera direito a receber
adicional contratual.

A Firma Empreiteira sera responsdvel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos, bem como, devera manter o pessoal dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servicos. Caso
a Fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario
para melhorar o desempenho do servico, a Firma Empreiteira devera atender tal
solicitacao prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a Fiscalizagdo
acompanhe os servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratdrio e fornecer cdpias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnoldgicos, de cada etapa dos servigos, para verificagao e controle
da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas
do DNIT, sendo que os custos para realizacao destes servigos deverao estar incluidos no
preco global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverdo ser entregues a
fiscalizacdo pela contratada por ocasido da solicitacdo da medi¢do dos servicos.

Todo carregamento de emulsdo asfaltica que chega ao local deve apresentar

certificado de qualidade (ensaios de especificacdo), além de trazer indica¢des claras da
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procedéncia, do tipo, da qualidade do seu conteldo e da distancia de transporte entre
a refinaria ou fabrica e o canteiro de servigo.

A fiscalizacdo procedera a inspecdo visual as condicdes de acabamento.

10. SERVICOS FINAIS

As obras deverao ser entregues limpas e sem entulhos.
As vias deverdo garantir trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto
e seguranga ao usuario.

Francisco Beltrdo - PR, 29 de fevereiro de 2024.

Camila Cancelier Steinhorst
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D
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