MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
EXECUGCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LEITO DE
PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES E SOBRE LEITO NATURAL NA ESTRADA DE
ACESSO A COMUNIDADE DO KM 08 DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A
SEAB-GOVERNO DO PARANA

Informagodes Basicas:
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Requisitante: Secretaria de Viacdo e Obras;

Secretario: José Claudiomar Borges;

Elaboracao: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Camila Cancelier, Engenheira Civil;

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e mio de obra para
execucio de pavimentagio asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento
poliédrico e sobre leito natural, com area total de 20.040 m?, incluindo, material, miao de obra, insumos, servigos
topograficos, regularizagio de subleito, base e sub-base, sinalizagido horizontal e vertical e controle tecnolégico, na Estrada
Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a Comunidade de KM 08-Santa Rosa, no Municipio de Francisco
Beltrao - PR;

Localizagio: Perimetro Rural de Francisco Beltrao, Pr;

Referéncias: Lei Federal n214.133/202; CONVENIO SEAB/GOVERNO DO ESTADO DO PARANA. SEPLAN/CONV, PROTOCOLO
N221.775.190-0.

1. INTRODUCAO

Consoante orientagdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n218, inciso
n? I, da Lei n?14.133/2021, as contratacdes publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que melhor atenda as
necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificacdo de custos e riscos relacionados a contratacdo, bem como das maneiras de
minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrucdo Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaborac¢ido dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execucdo de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com area
total de 20.040 m? incluindo, material, mio de obra, insumos, servicos topograficos,
regularizacdo de subleito, base e sub-base, sinalizacdo horizontal e vertical e controle
tecnolégico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

Com vistas a munir a administracdo de elementos suficientes para a realizagdo do processo
licitatério, objetivando a contratacdo de empresa especializada e com expertise neste tipo de
servico.

1.1. Dos atos normativos que deverdo ser obedecidos no procedimento licitatério:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratacdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabougo normativo vigente destacado a seguir:
o Lein?14.133,de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
e Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servigcos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
e Normas do DER/PR e DNIT;
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e Lei n? 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

e Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federa¢do (CAU/UF);

® Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;

e Resolucdo n? 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA e a Resolucdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolucao n? 1.025 - CONFEA;

e Resolucdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;

e Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.2 147, de 14 de agosto de 2014;

e Lei Municipal n 3.906 de 1° de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n2. 4.378

de 09 de marco de 2016;

Decreto Municipal n? 251, de 20 de Maio de 2020, e legislacdo complementar aplicavel;

Portaria Municipal n2 323, de 13 de Setembro de 2023;

Normas e diretrizes técnicas DNIT/DER-PR;

CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

CONVENIO SEAB/GOVERNO DO ESTADO DO PARANA. SEPLAN/CONV. PROTOCOLO

N221.775.190-0.

Entre os principios previstos no art. 52 da Lei n? 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O

mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar

- ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagio.

2.DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execucdo de pavimentacao
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento
poliédrico e sobre leito natural, com &rea total de 20.040 m?, incluindo, material, mao de obra,
insumos, servigos topograficos, regularizacio de subleito, base e sub-base, sinalizacdo
horizontal e vertical e controle tecnolégico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste -
José Richa- PR-483, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Municipio de Francisco Beltrio -
PR.

2.1. Dalocalizagao:

A estrada a ser pavimentada compreende o trecho que liga o Contorno Noroeste - José Richa -
PR-483, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR, com uma
extensdo total de 3.340 metros de comprimento, por 6,0 metros de largura.
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Fonte: Municipio.

2.1.1. Trecho 01:

Coordenadas
Trecho Pavimentacgdo atual

Latitude Longitude

Inicio 289860.00mE | 7116002.00 M S
Trecho 01 | Pedras Poliédricas

Fim 287887.00mE | 7118188.00m S

Fonte: Municipio.

MAPA DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

EMEAS MARQUES

NOWA ESPERANGA
DO SUDOESTE

ITAPEJARA DO OES

BOM SUCESS0 DO SUL

FLOR DA SERRA DO SuL

Fonte: Municipio.

2.2. Natureza e finalidade da contratacao:
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Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratacio, essa qual implicara
na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou servico.

1.3. Da classificacido do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdao no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem
imoével, conforme o art. 62, XII.

Na Lei n214.333/2021, no seu Art. 18. [..] § 32 orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracdo de projetos. O que nido é nosso caso, visto que, a partir da
emissdo das Ordem de Servicos, para que a empresa contratada inicie as atividades sera
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execucdo sera acompanhada pela
equipe de engenharia do Municipio.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentac¢do: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual n2 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
trazer uma solu¢do mais adequada em relagdo a infraestrutura viaria do Municipio.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada:
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execucdo de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com area
total de 20.040 m? incluindo, material, miao de obra, insumos, servigos topograficos,
regularizacdo de subleito, base e sub-base, sinalizacdo horizontal e vertical e controle
tecnoldgico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracdo Municipal, visa promover a mobilidade, o crescimento
econOmico e a integracdo, atendendo assim ao interesse publico, que deve se pautar sempre no
bem estar e principalmente na seguranca da populacdo. A pavimentacao ird proporcionar ainda a
adequada trafegabilidade, contribuido para a melhoria na qualidade de vida, seguranca dos
pedestres e motoristas, seguran¢a dos alunos usuarios do transporte escolar, agilidade no
transporte de cargas e passageiros.

Nota-se que o trecho de estrada vicinal a ser contemplado pelo objeto é de vital importancia para
varias comunidades localizadas ao longo desta, e que por varias vezes tiveram algum problema
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ocasionado pela pelas condi¢des da estrada, ocasionadas principalmente pelas chuvas, trazendo
desta maneira grandes transtornos aos municipes.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado no
PROTOCOLO N921.775.190-0, firmado junto A SEAB, GOVERNO DO ESTADO DO PARANA, cujo
objeto e o repasse de recursos financeiro, para implantacdo de pavimentacdo asfaltica,
promovendo melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.

Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucao da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convénio, e em especial a populagido que sera beneficiada com a nova
pavimentacao.

Conforme dados do préprio convénio, as comunidades beneficiadas, possuem um ndmero
consideravel de familias, mais de 225 familias, que serdao contempladas diretamente e
indiretamente com o projeto (Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM
10), Linha Hobold, Rio Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).

3.1. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrado possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 96.000 (noventa e
seis mil) habitantes, e esta localizado no centro de uma microrregido de 27 municipios, onde
também é o maior municipio é polo de varios servigos, como sadde, educacdo, seguranca e
comércio e consequentemente maior gerador de empregos da regido. Francisco Beltrdo entre os
42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de maior destaque. Esse fato se deu
devido ao crescimento da populagdo, investimentos de todos os setores e principalmente pela
qualidade de vida disponibilizados a populacio.

0O Municipio estd dividido em mais de 75 (setenta e cinco) comunidades rurais, com
aproximadamente 4000 (quatro mil) KM de estradas vicinais e acessos as propriedades. Ainda,
possui uma uma populacdo rural de aproximadamente 20000 (vinte mil) pessoas, em mais de
3600 propriedades, nas mais diversas atividades agricolas e pecudrias. Salienta-se aqui, que a
manutencdo dessas vias ocorre por conta e responsabilidade do Municipio de Francisco Beltrao.

3.2. Das estradas vicinais rurais:

Fonte: Plano Diretor Municipal.

0 mapa destacado acima demonstra a enorme extensdo territorial do municipio (731 KM?) e da
um panorama da quantidade de estradas, acessos e outros de responsabilidade das equipes do
municipio, em vistas, a manutencdo, recupera¢do e conservacao dessas vias. Objetivando a
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trafegabilidade de veiculos, principalmente na escoamento da produc¢do rural, nos mais diversos
segmentos.

3.3. Das principais situa¢des que afetam as estradas rurais e a¢des realizadas pelo Municipio:
Dentre os varios fatores que agem diretamente sobre as estradas, destacamos:

e Rompimento de bueiros e pontes, causando erosio nas estradas e propriedades. Situacao
evidenciada constantemente ap6s longo periodo de chuvas intensas;

e Desgaste por erosido nas laterais das estradas (sarjetas), devido ao excesso de agua das
chuvas;

e Problemas causados pelo excesso de chuvas, sdo os atoleiros, que surgem devido a
grande umidade do solo nessas estradas. Como o solo fica encharcado por muito tempo,
devido ao peso dos veiculos vai deformando;

e aprofundamento do calcamento devido ao excesso de pesos dos veiculos que por ali

trafegam, e/ou umidade excessiva;

Fonte: Municipio. (pedras mal dimensionadas, sem padronizacio e travamento mal executado).
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Fonte: Municipio. (calgamento danificado pelo excesso de pesos dos veiculos e mal executado).

3.4. Do trecho a ser pavimentado:

O calgamento existente na via que da acesso a Comunidade do KM 08 foi executado a mais de 15
anos pelo Municipio, e embora tenha sido realizado varias melhorias ao longo destes anos, se
tem um desgaste natural, provenientes principalmente pelo excessos de chuvas e enxurradas,
intervencdes ao longo do trecho realizadas sem as técnicas adequadas, e que acabam danificando
significativamente o calgamento. Também podemos incluir os excessos de pesos das maquinas e
caminhdes que por ali trafegam, essas quais dobraram suas capacidade de cargas ao longo deste
periodo.

Todo o trecho hoje pavimentado com pedras irregulares recebera melhorias, desde novas
galerias de aguas pluviais, limpeza da pista e bordas, desconfiamento lateral, remendo profundo,
pavimentacdo em CBUQ, e sinaliza¢io viaria.

3.5. Da pavimentacgio asfaltica em CBUQ:

A pavimentacdo de estradas rurais desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na
conectividade das areas rurais. Quando bem planejada e executada, a pavimentagdo proporciona
uma série de beneficios para os moradores locais, agricultores, empresas e para o proprio
governo. Neste artigo, discutiremos a importancia da pavimentacdo de estradas rurais, os
diferentes tipos de pavimentacdo, o processo de pavimentacdo e a manutencdo adequada dessas
vias.

As estradas rurais sdo essenciais para o transporte de pessoas, bens e servicos nas areas rurais.
Elas conectam fazendas, comunidades, escolas e hospitais, permitindo um acesso mais facil e
rapido a esses locais. No entanto, muitas estradas rurais sdo frequentemente afetadas por
condic¢des precarias, como buracos, lama e poeira, o que dificulta o trafego e pode causar danos
aos veiculos. E ai que a pavimentacio se torna crucial.

A pavimentacdo de estradas rurais oferece uma série de beneficios significativos. Em primeiro
lugar, ela melhora a seguran¢a do trafego, proporcionando uma superficie lisa e livre de
obstaculos. Isso reduz o risco de acidentes e facilita a locomocdo de veiculos de emergéncia,
como ambulancias e bombeiros. Além disso, a pavimentacdo reduz o desgaste dos veiculos,
evitando danos mecanicos causados por buracos e condi¢des irregulares da estrada.

Outro beneficio importante é a melhoria da acessibilidade. Com estradas pavimentadas, os
agricultores e produtores rurais podem transportar seus produtos com mais facilidade e rapidez,
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chegando aos mercados com menos obstaculos. Isso estimula o comércio local e impulsiona o
desenvolvimento econdmico nas areas rurais.

A pavimentacdo também tem impactos positivos na qualidade de vida das comunidades rurais.
Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servigos basicos, como saide e educagdo, permitindo
que as pessoas tenham um atendimento médico adequado e uma educagdo de qualidade. Além
disso, uma infraestrutura de transporte melhorada atrai investimentos para as areas rurais,
criando empregos e oportunidades de negdcios.

Fonte: Governo Estadual.

Fonte: Governo Estadual.
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Fonte: Governo Estadual.

Fonte: Governo Estadual.

As vias pavimentadas trazem grandes beneficios num contexto geral, mas destacamos aqui, um
dos principais, que é, sua manutengao e conservagao, muito mais ageis e duradouras.

Neste contexto, o objeto do presente estudo, alinhados com a metodologia do convénio,
disponibilizado através dos recursos financeiros junto a SEAB - GOVERNO DO ESTADO DO
PARANA, demonstram todas as possibilidades da obra ser um sucesso.

3.5. Do Programa da SEAB:

O Municipio teve seu projeto aprovado e contemplado no Programa Estradas da Integracio,
Projetos de Pavimentacdo de Estradas Rurais Municipais, conforme PROTOCOLO
N221.775.190-0, onde, foi autorizado o Municipio a abrir processo licitatorio, objeto deste
estudo.
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3.6. Do objetivo do Programa:

O objetivo principal deste convénio é o desenvolvimento de a¢des voltadas ao desenvolvimento
rural sustentavel, com énfase a agricultura familiar, visando assegurar a trafegabilidade das
estradas rurais, mediante a implementa¢do de pavimentacdo asfaltica, trazendo seguranca a
populacdo em geral. Contribuindo com o aumento da qualidade produtiva, por meio do
escoamento de produc¢do, em especial da agricultura familiar, reducdo das desigualdades
regionais e inter regionais, promoc¢ido do desenvolvimento sustentavel, reducdo dos impactos
ambientais, seguranca viaria, pedestres e veiculos, proporcionando melhoria na qualidade de
vida da populacdo.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretario Municipal, da
Secretaria de Viacdo e Obras, do Municipio de Francisco Beltrdo, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentacgao:

Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 12, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.2 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratacdes Anual do Municipio de Francisco Beltrdo, justificamos que a contratagdo em
questdo farad parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber.

Nota-se que o objeto aqui destacado é unico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugao. (Inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual n2 1.525 de 23/11/2022).

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagao tera por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratagdo foi elaborado documentagdes técnicas e instrutiva com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servicos,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execucdo e demais
caracteristicas.
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6.2. Dos requisitos técnicos da contratacao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacdes necessarias, a
saber:

o Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatoria (projetos técnicos ( geométricos,
pavimentacdo, sinalizacio e outros), memoriais descritivos, licencas ambientais,
planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

e Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitacao;

e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendag¢des: Destacados e numerados na documentacio técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratagao:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratacao;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

Da licitagao:

A licitacdo ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execucdo do tipo EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, levando em consideracio os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO DER/PR;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forga de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 62, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razao da particularidade do objeto, pois os servicos, assim como o fornecimento
de material e insumos necessarios a sua execucdo, serdo executados em um unico local, o que
torna mais eficiente e pratico que todo a execucdo seja de responsabilidade de uma mesma
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empresa contratada, evitando prejuizos na execucdo, atrasos, custos desnecessarios de
mobilizacdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administracao Publica. A divisdo do objeto em um Unico grupo de
itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos servicos que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas principais dos servicos a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE UNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a reducdo de custos operacionais, logisticos e consequentemente a reducdo de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administracdo Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administracdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora sera aquela que oferecer o menor preco em
relacdo ao preco global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 62, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 12 e 22, da Lei
n2 14.133/2021.

Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, serd aplicado individualmente e na mesma proporc¢ao sobre o valor maximo
aceitavel de cada item unitdrio, referenciados na tabela PADRAO DER/PR.

Do regime de execugdo indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Da empreitada por preco unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execucdo da obra ou do servico por preco certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serdo efetivamente executados sobre os servigos realizados.

A remuneragdo do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solucdo é adequada para as hipdéteses em que a execucdo do objeto
comporta variacdes previsiveis ou em que a Administracdo pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formacdo do preco exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execucdo de obra ou servigco por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utiliza¢do
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados nao puderem ser definidos
com grande precisao.

Da tabela de composicio de valores de servicos PADRAO DER/PR:

Como essa administracdo ja usa as tabelas como referencial de precos nas contratacées de obras
viarias, como asfaltamento de ruas e avenidas, e essas contratagdes tém se mostrados eficientes
e eficazes, manteremos elas para precificar a nossa contratagdo, visto que, traz como referencial
os materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na execuc¢do. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servicos, também disponibilizamos as
tabelas de composi¢do PADRAO DER/PR, para analise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questdo, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composigdes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06 e Lei 14.133/2021:
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0 tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado as
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.

Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacio.

Dessa maneira, solicitamos aplicagcdo dos beneficio da Lei Complementar N2123/06, até o limite
da lei, conforme paragrafo da prépria lei:

(Ill - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for
vantajoso para a administra¢do pitblica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)
A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que nao aplicara a contracio
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administracdo Publica.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo prejuizo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto divisivel que resulte
em prejuizo ou subcontratacdo que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.
Dos recursos:
A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacao de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratacao e possibilidade de prorrogacao:

0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n214.133/2021.

Dos prazos de execug¢do do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
cronograma de fisico financeiro, e emissdo de Ordem de Servigo.

Da documentacgio técnica:

Elaborada de acordo com as normas técnicas exigidas e aprovadas pelo 6rgio responsavel pelo
convénio.

Das licengas:
Obtidas junto aos 6rgaos técnicos de fiscalizacao.

Da habilitacao:
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Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

=> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhando as documentagdes de
eleicdo de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricio do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizagdo, em funcionamento
no pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo drgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartdo do CNP]J - Inscricdo da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF n? 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n?
1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
0 objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na data
da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverio estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentagdo técnica na forma abaixo:

Qualificagdo técnico-profissional:

a) Registro/Certiddo de inscricdo do profissional indicado como Responsavel Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formacdo em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel técnico,
de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da
presente licitacdo, por intermédio de certiddo(des) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
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CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidido(des) de Acervo(s)
Técnico(s) - CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia para o servico, como segue:

Descrigdo do Servico Quantidade Quantidade
Maxima a ser | Minima Exigida
Licitada (M?) (50%) (M?)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO | 20.040 M? 10.020 M?
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Qualificacdo técnico-operacional:

a) Registro/Certiddo de inscricdio da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede
da empresa;

b) Comprovacao pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucdo de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacdo dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informacgdes necessarias, a licitante devera juntar documento habil a comprovar as informacoes,
a exemplo de:
a) Viaautenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitacdo a que o atestado/certidao se refere;
c) Copia autenticada do termo de medicao/recebimento a que o atestado/certidao se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisio maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessdarias e suficientes para que a
Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e deverao
apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificagcdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacao;
d) Prazo de execugao;
a) Descri¢do dos servicos conforme a descricdo dos itens citados anteriormente.

Deverdao ainda ser emitidos em nome da prépria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipoétese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionarias ou sub-concessiondarias ou permissionarias em nome de suas componentes,
socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sécias, etc.).
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Para certidbes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitacao, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da
matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
Os documentos deverao ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como validos.

Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia para o servigo, como segue:

Descricao do Servico Quantidade Quantidade
Maxima a ser | Minima Exigida
Licitada (M?) (50%) (M?)

10.020 M?

PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO | 20.040 M?
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execugdo dos servigos perante o CREA/PR.

Deverd comprovar de que possui profissional técnico responsavel pelos servicos topograficos e
de controle tecnolégico, sendo, do quadro préprio da empresa , ou terceiro, demonstrado
através de documentacdo, e/ou registros, esse qual devera atuar junto a equipe, no local dos
servicos, com expediente igual aos demais, a fim de determinar e controlar a qualidade dos
servicos prestados.

Devera ainda, emitir declaragcdo que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranga do trabalho e técnicos de seguranca
do trabalho.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execugdo dos servigos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do responsavel legal
da empresa e o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado,
com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugao, sob pena de inabilitacao,
contendo, no minimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item | Equipamentos Marca/Modelo | Ano

01 Escavadeira Hidraulica Indicar Indicar

02 Motoniveladora Indicar Indicar
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05 Rolo liso/pé de carneiro Indicar Indicar
07 Caminhao cagamba basculante Indicar Indicar
08 Caminhao pipa Indicar Indicar
09 Acabadora automotriz Indicar Indicar
10 Veiculo automotor de apoio Indicar Indicar

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracdo de dispensa de visita técnica;

Qualificacdo econdmico financeira:
A licitante devera apresentar:

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execug¢do patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do
documento;

e Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentacdo do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentacdo do Balan¢o Patrimonial e das Demonstracées Contdbeis é
obrigatoria para todas as empresas, independentemente do porte, classificacdo
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado hd mais de trés meses da data de apresentagdo da
proposta;

2. Evedada a substitui¢io por balancetes ou balancos provisérios;

3. A situacgdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e
parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE  SOLVENCIA
CORRENTE GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacdo através de seu balanco que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratacdo.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitacdo sera exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo II, da
lei 14.133/2021.
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Conforme artigo 98, a garantia serd de 5% (cinco por cento) do valor contratual.
Dos servicos:

Em anexo a este estudo segue documentacdo técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisdo e responsabilidade do senhor CAMILA DAIANE CANCELIER,
Engenheira Civil, registrado no CREA/PR, SOB N2PR-136170/D.

Dos servicos Topograficos e de Controle Tecnolégico:

Sera de total responsabilidade da empresa prestadora do servico e serda prestado por
profissional técnico habilitado, e sera realizado de acordo com as normas técnicas especificas,
contemplando os voltados a servigos e obras de terraplenagem, dentre eles citamos:
e Ensaio de tipo de solo/material;
Ensaio de nivel de compactacio de solo;
Levantamentos topografico;
Andlise de laboratorio;
Relatorio conclusivos;
Anotacao de responsavel técnico;
Controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias
normativas do DNIT;

Ao final da execucdo dos servigcos a critério da administracio poderdo ser realizados por
laboratério contratado pelo Municipio, ensaios e analises da qualidade dos servicos e dos laudos
realizados pela empresa e seu profissional a fim de servir como contraprova dos servigos
executados e os laudos apresentados.

Se a analise e os laudos comprovaram falha, ma qualidade, ou ndo atendimento as normas e
especificagdes técnicas desejadas para os servicos, a contratada devera refazé-lo, sem custos ao
erario, e comprova-lo novamente.

Area de Vivéncia

Como regulamenta as normas de seguran¢a e saide do trabalhador, a contratada devera as suas
custas providenciar espaco destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o periodo em que estdo executando os servigos. Garantindo as condi¢cdes adequadas
como, espa¢o de alimentacdo, disponibilidade de dgua potavel, sanitarios, entre outros, como
determina a norma e legislacdo do MTE, se assim a obra/servico o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacao:

Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18,1, § 1¢, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel
ao objeto a ser contratado.

Consoante ao art. 62, XXV, da Lei n® 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
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Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;

Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Utilizacado de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

Protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

-
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Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver proximo do inicio das obras de
terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
periodo;

No caso da identificacio de processos erosivos nido passiveis de controle, realizar a
contencdo e estabilizacdo da erosao;

Fazer o controle técnico e prote¢do do solo estocado;

A limpeza da area devera ser restrita as areas previstas e estritamente necessarias, de
forma a impedir o aumento das areas desmatadas;

Devera ser executada delimitacdo fisica das areas constantes nas autorizacdes para
desmatamento, evitando assim supressao desnecessaria de vegetacao e/ou soterramento
de outras areas e comprometimento de corpos de dgua. Esta delimitacdo podera ser feita
por meio de estaqueamento, fitas de sinalizacdo ou similares;

As atividades de supressdo vegetal e limpeza de terreno deverdo se concentrar nos
periodos mais secos. Tal procedimento tem como orientagdo a prote¢do de linhas de
drenagens naturais e de areas suscetiveis a processos erosivos e ainda a prote¢do da
fauna;

Deverao ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;

Em hipétese alguma se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por
constituir extremo perigo a vegetacdo circundante;

Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leo e outros;

E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da area de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverd ser feita previamente a
manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e
gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

A supressao vegetal devera ser planejada e executada de forma conduzir a fauna para
areas vizinhas nao habitadas;

Promover a umectacao de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissao de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposicao sobre areas
de vegetacao;

Deve-se proibir os trabalhadores de qualquer atividade relacionada a coleta de espécies
botanicas nas areas préximas aos locais autorizados de supressio vegetal;

Fazer o manejo da fauna durante a realiza¢do a supressao vegetal;

Proibir os trabalhadores de quaisquer atividades relacionadas a cacga furtiva;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Demarcar previamente as areas a serem afetadas pela supressio vegetal;
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-> Demarcar e sinalizar com placas as Areas de Preservacdo Permanentes — APP's e de
Reserva Legal, para que ndo venham ocorrer interven¢des ndo autorizadas pelo 6rgao
ambiental;

Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinalizacdo de seguranca;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;

Manutencao dos veiculos e equipamentos para controle da emissdo de ruido;

Executar os Programas de Prospeccdo e de Resgate Arqueoldgicos (se necessario),
segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas tém como objetivos realizar prospec¢do de superficie, intensificar a
prospeccdo nas areas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservacdo dos
depdsitos culturais, selecionar os sitios relevantes para serem escavados, realizar
escavacgdes e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas acdes serdo
desenvolvidas principalmente nas interven¢des do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

\

2K

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execugao dos servicos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de cdlculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licencas
obrigatérias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro préprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

8.3. As planilhas (precificacdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitacao.

8.4. Das estimativas de quantidade:
e Areatotal de 20.040 m? (Vinte mil e quarenta M?);
e Extensdo de 3.340 metros (tres mil e trezentos e quarenta metros lineares);

8.5. Da subdivisao da area:
e Trecho 01 - Pedras Poliédricas (Calgamento): 3.340 metros de extensdo por 06 metros
de largura, totalizando 20.040 m?;

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (Inciso V
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).
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9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratagdo € a execucdo indireta da seguinte forma:

e (Concorreéncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.22, inciso VI da Lei n.2 14.133/2021;

e Julgamento por Menor Preco:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacao mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor
preco. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administragao Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificagcdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos

e Empreitada por Prego Unitério:
A escolha pelo regime de execuc¢ido por empreitada por prego unitario cuja execugido por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizacdo das medigdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracio dos valores em possiveis
alteracoes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
A contratacdo para a execucdo dos servicos deverda ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento, com a execuc¢do por uma Unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do caso concreto condizem com o
seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto poderd comprometer a realizacdo dos
servicos, onde a centralizacdo da responsabilidade em uma unica contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.

e Participacdo de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estara sujeita ao ordenamento
dalei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alteragdes.

e Participacao de consércios:
Nesta licitacdo ndo sera admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei n?
14.133/2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consércio
ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

e Subcontratacgdo:
Serd admitida a subcontratagdo para as atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 13% do orgamento. A Subcontratagdo pode assim trazer celeridade na
execucdo da obra, diminuindo transtornos a populagio.

e (Gerenciamento:
A gestdo contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacdo:
Ficara sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selecdo dos fornecedores:
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Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia e a justa competicdo entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitagcdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagio e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os servicos propostos, dentre elas destacamos:

e DALBA ENGENHARIA;
PAVIMAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO;
JUMBO PAVIMENTACAO;
CBB ASFALTOS;
MGA PAVIMENTACOES ASFALTICAS;
RIBAS PAVIMENTACAO;
SUDOPAV CONSTRUTORA;
GRUPO ZANCANARO;

Por se tratar de um processo eletrénico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAOQ

10.1. Fundamentacao:

Estimativa do valor da contratagcdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe dido suporte, que poderao
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.

As composicbes constam nas planilhas orcamentarias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execucgdo, apresentados em planilha or¢amentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratacdo, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacio.

10.3. Valor maximo estimado da licitacdo R$2.640.979,60 (Dois milhGes e seiscentos e quarenta
mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagao: Descri¢do da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material e mao de obra para execu¢do de pavimentacao asfaltica em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre
leito natural, com 4rea total de 20.040 m?, incluindo, material, mao de obra, insumos, servicos
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topograficos, regularizacdo de subleito, base e sub-base, sinalizacdo horizontal e vertical e
controle tecnolégico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08-Santa Rosa, no Municipio de Francisco Beltrao - PR;

Localizacdo: Perimetro Rural de Francisco Beltrio, Pr;

Toda a obra/servico deverd seguir rigorosamente a documentacdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ji mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

A metodologia de execuc¢do, parametros técnicos, normas e orientagoes, estdo detalhadas no
memorial descritivo e seus anexos. Os quais fazem parte integrante deste estudo.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO

12.1. Fundamentacgao: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solucdo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servicos permanecera sobre a gestio de um Unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execugdo por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa dnica pessoa juridica. Entende-se também
que ndo ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servi¢cos sdo executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacao nao seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servigcos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracgdo;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execuc¢io dos servicos,
mantendo-se o padrdo de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo a melhoria na utilizagcdo das
vias publicas por parte da populacdo, seguranca dos motoristas e pedestres, reducdo dos custos
de manutenc¢des das estradas ndo pavimentadas, dentre outros.
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14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentag¢do: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execucdo do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:

e Validacao de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacdo de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e Elaboracdo de planilhas orcamentarias detalhadas, contendo valore totais, unitdrios,

quantitativos e descri¢do dos servigos;

Emissao e registro de ARTs necessarias;

Emissdo e validacdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotagdo or¢camentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgao de controle interno;

Elaboracdo de edital da licitacao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatdrios;

Habilitacdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40,/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratacdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores precos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde é necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

0 emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

e Remocao e destinacgdo final apropriada dos residuos gerados pela execugdo dos servigos;
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e Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servigos e obras efetivamente contratado, mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanga, protecio do patrimonio histérico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execuc¢do dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar e
cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria de
meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execucdo dos servicos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentacdo: O artigo 62 da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n2 XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econOomico-financeiro e previsdo de eventual
necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das fracdes do objeto com relagao
as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacao de aderéncia entre a execucdo e
a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execug¢do no caso de obras e servicos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitacdo, contendo as acdes de controle, prevencdo e mitigacdo de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contrata¢do, como segue:

Analise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

Ordem Risco Descricao do Impacto Acao Acao de

Sequencial Preventiva contingéncia

12 Incorreta Instrugdo processual inadequada Identificar Quando detectado o
identificagdo da corretamente  os | erro quanto a real
demanda setores necessidade da
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responsaveis. demanda, parar o
Verificar processo no estagio
corretamente a | em que se encontra
demanda. Envolver | e proceder com a
os setores na | retificacdo dos
instrucdo inicial do | requisitos técnicos.
processo,

solicitando

ratificacdo ou

retificagdo dos

objetos.

22 Falta de | Falta de andlise dos instrumentos | Identificar Andlise prévia do
designacdo ou | processuais. Falta de verificagdo da | corretamente os | objeto a ser licitado,
designacdo necessidade a ser atendida. Falta de | setores direcionando para
incorreta de | dimensionamento correto do objeto a | responsaveis, que | asequipes corretas.
responsaveis ser licitado. devem  participar

de forma intensiva
no processo.

3e Estudos Instrucdo processual inadequada. Falha | Identificar Andlise prévia do
preliminares no atendimento das necessidades da | corretamente os | objeto a ser licitado,

incorretos. area demandante. setores direcionando para

responsaveis. as equipes

Solicitar indicagdo | responsaveis

de responsaveis | acompanharem a
técnicos e | instrugdo
demandantes. As | processual.
indicagdes deverdo
ser compostas por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislagdo
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos da
contratagao.

4° Estimativa Falha no atendimento das necessidades | Adequado Analise de
inadequada de | da 4rea demandante do servigo. | levantamento das | possibilidade de
quantitativo do | Impossibilidade de aditivo contratual | reais necessidades | aditivo contratual,
objeto a ser | (acréscimo ou supressdo). da area | levando em
licitado. demandante do | consideragdo a
servico. Envolver | porcentagem
setores estabelecida  para
responsaveis na | acréscimos ou
instrugdo inicial do | supressdes do
processo, objeto em questdo.
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo dos
objetos.

5¢ Fracasso da | Atrasos da execugio do objeto; Realizar o | Formar grupo de
licitagdo Comprometimento dos prazos; adequado trabalho com
Atrasos nos prazos do convénio; levantamento das | conhecimento

necessidades  de | técnico e com
execucdo  andlise | experiéncia
adequada dos | necessarias a
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62 Impugnagdo do
edital

Atraso na contratagdo da empresa

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

valores a serem
pagos;

Envolver  setores
responsaveis no
processo,
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo dos
objetos.

Elaborar o edital
corretamente.
Atentar as normas
e legislagdes
vigentes ao
elaborar o editar.
Compeatibilizar
informagdes com o
Termo de
Referéncia;

Objeto  claro e
referenciado;

condugdo de todo o
processo.

andlise mutua das
equipes envolvidas;
revisdo do Tr;
andlise do edital e
Seus anexos;

objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

2¢ Atrasos na
execucdo do
contrato ou baixa
produtividade

do setor requisitante;
Solugdo diversa da proposta
instrumentos convocatdrios.

nos

Aumento do custo e demora na entrega
da obra;

Descontinuidade dos servigos;

atraso no cronograma das obras futuras;

Ordem Risco Descri¢cdao do Impacto Acao Preventiva Acao de
Sequencial contingéncia
1¢ Execucdo do | Falha no atendimento das necessidades | Fiscalizacdo diaria | Durante a vigéncia

a ser realizada pelo

Municipio;
Determinagdo clara
do objeto
contratual.

Capacitar a equipe
de fiscalizagdo do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Fiscalizacdo
intensa no canteiro
de obras;

do contrato,
instauracdo de
procedimento de
inadimpléncia
contratual, com
vistas a aplicagdo de
penalidades
contratuais;
Aplicacdo de
adverténcias;
notificacdo
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;

aplicagdo de Multas
e glosas;

Montar no canteiro
de obras, local a ser

executados 0s
servicos, base de
fiscalizagdo;

manter no local em
expediente a ser
definido responsavel
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
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fiscalizacdo
constante;

32 Periodos de | Aumento de custos e atraso no | N&oha. Municipio e empresa
chuva fora da | cronograma por caso fortuito ou forca devem fazer uma
previsibilidade maior. andlise das
local circunstancias e

acdes possiveis;
Planejamento prévio
do servico a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsdes do tempo;
Planejamento  por
parte da empresa
quanto a execugao;

4° Contratagdo de | Dificuldades na execugdo contratual, | Realizar analise | Avaliar
empresa sem | com o ndo cumprimento adequado do | criteriosa da | adequadamente a
capacidade  de | objeto; qualificacdo técnica | empresa;
executar o | Abandono do contrato; e Solicitar
contrato; Inadimplemento com funciondrios e | econdmico-financei | documentos
Contratagdo de | fornecedores; ra da empresa; relativos a0s
empresa sem Acervo técnico | pagamentos dos
capacidade compativel com o | funcionarios;
financeira objeto; Fazer medigoes e
compativel com o Andlise criteriosa | pagamentos
valor total da da lista de | constantes, a fim de
contratagdo;; equipamento dar folga no caixa da
disponiveis para a | empresa;
execucio dos
Servigos;

52 Falta de | Insatisfagdo da contatada. | Realizar a andlise | Verificar
pagamento a | Descumprimento contratual prévia do | periodicamente o
contratada orcamento. desempenho

Realizar financeiro do
gerenciamento e | contrato e
controle do | capacidade de
orcamento desembolso do
destinado ao | é6rgdo

contrato.

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma execugao
do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.

Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas as
fases do certame, e da contratacio.

Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execugao do objeto,
a Administracdo Municipal, esta prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Beneficio e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:
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Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica define as obrigacdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada area tecnolégica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuagdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissao, se ndo houver participa¢do de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execucdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranga da construcdo: pelo Cédigo Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de pericias, ficar constatado
erro do profissional, este sera responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico é da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaucio,
tornou-se habitual fazer a especificacio desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a especificacdo, ou
dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construcdo civil a
constatacao de danos a vizinhos, em virtude da vibracdo de estaqueamentos, fundagdes,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para que
seja preservada a seguranca, a saide e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesao;

e Ainda, deverad observar as previsdes legais expressa no Coédigo Civil Brasileiro, Lei
N214.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequa¢do da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execucdo de
pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR,
sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com 4rea total de 20.040 m? incluindo,
material, mdo de obra, insumos, servigos topograficos, regularizacdo de subleito, base e
sub-base, sinalizacdo horizontal e vertical e controle tecnoldgico, na Estrada Vicinal que liga o
Contorno Noroeste - José Richa, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Municipio de Francisco
Beltrdo - PR;

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 29


https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128380/lei-6496-77
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02
mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Ainda, as contrata¢des anteriores de servicos semelhantes e de igual teor técnico, executadas
por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que a
contratacdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Ademais, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado
no PROTOCOLO n221.775.190-0, firmado junto A SEAB - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA,
cujo objeto e o repasse de recursos financeiro, para pavimentacao asfaltica em estradas vicinais.
Considerando os prazos estimados pelo convénio e legislacao.

Considerando, a elaboracdo de toda a documentagdo técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia do
municipio, e que constam anexos ao presente estudo.

Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucdo da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convénio, e em especial a populacdo que sera beneficiada com a nova
pavimentacao.

Considerando, as comunidades beneficiadas, e que possuem mais de 225 (duzentos e vinte e
cinco) familias, que serdo contempladas diretamente e indiretamente com o projeto
(Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM 10), Linha Hobold, Rio
Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).

Desta maneira, e apds consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a contratacdo de
empresa especializada na execucdo de servicos de terraplanagem, a fim de adequar terrenos,
para que estes recebam novos empreendimentos, dos mais diversificados setores desta
administracio.

Sendo assim, a contratagdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

NELSON VENZO
Elaborag¢do do ETP

Francisco Beltrao, 28 de Marco de 2024.

Documento com aposi¢cdo a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N2189, de 15/02/2022, Lei Federal n214.063, de 23/09/2020 e Decreto n? 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n2 10.900/2021).
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1. APRESENTACAO

O presente caderno denominado Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
apresenta detalhes construtivos e de projeto para a execucao de Pavimentacdo Asfaltica
na estrada de acesso a Comunidade KM 08, no municipio de Francisco Beltrdo, no estado

do Parana.

2. DESCRIGAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentac¢do poliédrica e sobre leito
natural, com drea total de 20.040,00 m?, incluindo, onde for necessario e o projeto
apontar, execucdo de remendo profundo, sinalizacdo horizontal e vertical na Estrada
Vicinal que liga a Comunidade KM 08 até o acesso a PR-483 no municipio de Francisco
Beltrao — PR.

A estrada a ser pavimentada tem 3.340 metros de comprimento, com 6,0 metros de

largura. Atualmente é pavimentada com pedras poliédricas (calcamento).

Coordenadas
Trecho Pavimentagao atual

Latitude Longitude

Inicio 289860.00 m E | 7116002.00 m S
Trecho 01 | Pedras Poliédricas

Fim 287998.00 mE | 7118019.00 m S

2.1. Localizacdo da obra
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/L SantajRosa

Figura 1: Trecho a ser pavimentado.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DOS SERVICOS

No Trecho 01, sobre pavimentacdo poliédrica, sera executado revestimento com
camada asfaltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
Faixa C/DER/PR.

Sobre pavimentacdo com pedras irregulares existente do tipo basalto, serd
executado recapeamento com camada asfaltica de rolamento em Concreto Betuminoso

Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.
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Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito
devera ser realizada uma limpeza geral na pista com a remocdo de terra e vegetagao

existente em toda a extensdo do trecho e/ou qualquer impureza encontrada.

4. SERVICOS PRELIMINARES E CONSIDERAGOES INICIAIS

a) PlacadaObra
A placa de obra devera ser confeccionada baseando-se no padrdo fornecido pelo

convénio.

b) Instalagdes do Canteiro
O canteiro deverd ser instalado em local apropriado, com instalacdes para
alojamento, banheiros e vestiarios para funcionarios, depdsitos de materiais necessarios

a execucdo da obra e escritdrio para fiscalizacao.

¢) Limpeza de Pista

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfdltico propriamente dito
deverd ser realizada uma limpeza geral na pista atual com a remocdo de terra e
vegetacao existente em toda a extensdo do trecho e desconfinamento lateral, previso

no or¢gamento para d<20cm.

d) Localizacdo de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte
(DMT) a distancia de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no municipio e
ou cidades vizinhas, as quais estdo devidamente licenciadas.

Entretanto ficara a cargo da Contratada a obtencado, liberacdo e operagao de
Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material
necessario a implantacdo da obra, visto que estdo contemplados neste projeto o
fornecimento e aplicacdo do material, devendo a Contratada incluir nos custos indiretos
os valores excedentes de transporte e demais servicos de obtencao de material que nao

estao contemplados na planilha.
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e) Servicos Topograficos

A Contratante deverd contratar a suas custas, conforme previsto em Orcamento,
profissional em Topografia para a marcagao da via, com eixos, lados e estagueamento,
de acordo com o projeto, observando a geometria atual do tracado ou com pequenas

correcdes de eixo a pedido da Fiscalizagao.

5. TRECHO 01 - REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS POLIEDRICAS

Camada Espessura

CBUQ 5cm

Pintura de ligacao -

Regularizagao 15 cm

Pavimento em pedra irregular -
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5.1.Limpeza e lavagem da pista

Deve-se proceder uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento
asfaltico com a remocao de ervas daninhas e grama existentes.

Esta deverd ser feita com jatos de alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou
vassouras mecanicas ou manuais, deixando a drea isenta de qualquer detrito ou pé.

Os servicos devem ser executados conforme planilha orcamentaria, onde a limpeza
com vassouras mecanicas esta inclusa no servico de fresagem e pintura de ligacao e

poderd ser glosado totalmente na medicdo pelo fiscal se for executado parcialmente.

5.2.Pintura de ligacao

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras
de pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicacdo uniforme. Esta
aplicagdo nao deve ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 102 C, em dias de
chuva ou quando esta estiver iminente.

A pintura de liga¢do deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho
e deixa-la fechada ao transito, se possivel, sendo, prevé-se trabalhar em meia pista
fazendo-se a area adjacente logo que a pintura permita transito.

Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Material a ser utilizado na pintura de ligacao: emulsao asfaltica RR-1C.
A execucdo da pintura de ligacdo devera anteceder a execucdo do reperfilamento e da
capa de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicacdo de 0,8 a 1,30 I/m?
observando-se as recomendagdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

O Municipio executara nos locais onde se fizerem necessario, testes de carga no
pavimento com pedras irregulares existente antes da execuc¢ao dos servicos, efetivando-
se as corregdes ou reforgos necessarios para que sejam evitados possiveis recalques no

pavimento asfaltico.

5.3.Camada de C.B.U.Q.
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Sé6 se realizard em temperatura maior que 102 C e sem chuva. Procede-se a distribuicao
do concreto asfdltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora
para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de irregularidade nesta etapa a adicao
de material serd manual com espalhamento com ancinhos e rodos metalicos.

Apods a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciara pelos bordos continuando
em direcao ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até
a compactacdo determinada no orcamento com espessura média de 3,0 cm compactado
para o reperfilamento e espessura minima de 3,0 cm compactado para a camada final
de rolamento onde a camada de pedras irregulares é existente.

Onde a camada de recape nao apresentar bom acabamento devera ser
executado acabamento com capa selante, sendo que o0s ensaios serdo por conta da
Empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio de cada servico.

Material a ser utilizado - CAP-50/70.

Critério de medic¢do: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a
determina¢do da quantidade de massa asfaltica aplicada na obra serd efetuada com base
na pesagem dos caminhdes na saida da usina (ticket de pesagem), em balanca

periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado.

5.4. Equipamentos

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o
pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos.

Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovados pela
fiscalizagdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas.

Caminhdes para transporte tipo basculante com cacambas metalicas limpas e lisas

para evitar aderéncia das misturas as chapas.

5.5. Equipamentos

Todo equipamento antes do inicio da execucdo do servico deve estar em boas

condicOes e ser vistoriado pelo responsavel técnico da empresa executora.
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E obrigatdrio para o inicio dos trabalhos que o canteiro de servico esteja instalado,
contando no minimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto

classificados conforme a seguir apresentados.

- Equipamento de Limpeza:
e Vassoura mecanica rotativa;

e Compressor de ar;

Caminhao-pipa.

Equipamento de transporte e estocagem de material

e Depdsito apropriado para estocagem dos agregados;

e Tanque para armazenamento de emulsdo asfaltica;

¢ Tanque de depdsito para dgua e caminh3o-pipa;

e Pia carregadeira;

e Caminhdo basculante.

“Caminhdo usina” de microrrevestimento para producdo de mistura e

espalhamento.

6. REMENDO PROFUNDO

Devera ser realizado o remendo profundo nos locais indicados em projeto, onde a
largura minima deste remendo devera ser de dois metros.

O remendo deve ser realizado conforme o detalhe a seguir.
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Revestimento em CBUQ "Faixa C - DER" e=5cm
Imprimacao com EAI

Pintura de ligacdo com emulsao RR-1C

Base de brita graduada "FAIXA Il - DER" e=15cm

Sub base de macadame seco (rachao) com travamento e=25cm

Subleito reqularizado e compactado e=20 cm

ol # "__.:.E #

EXECUCAO EM LOCAIS DE REMENDO PROFUNDO

Camada Espessura
CBUQ 5cm
Brita Graduada 15cm
Macadame Seco 25cm

7. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

Neste projeto estd sendo prevista a complementacdo da rede de drenagem,

implantando dispositivos e tubula¢gdes devido as adequag¢des da geometria, como

também para melhorar a captacdo das aguas que incidem sobre a faixa de trafego.

Além da drenagem necessaria para execu¢do da via, devera ser implantada

drenagem nos acessos objetivando a passagem de 4guas direcionadas na lateral da

pista.

Essa eventual nova rede serd executada pelo municipio antes do inicio das obras de

pavimentacgao.
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8. SINALIZAGAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentagdo Asfaltica serd executado a sinalizagdo
horizontal e vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o Manual
Brasileiro De Sinalizagdo De Transito bem como a Lei Federal N2 9503/1997 (Cddigo De
Transito Brasileiro). Sendo que para a sinalizacdo horizontal devera seguir o Manual
Brasileiro De Sinalizagdo De Transito (Vol. IV) aprovado através da Resolugdao N2
236/2000 e para a sinalizagdo vertical devera seguir o Manual Brasileiro De Sinalizacdo
De Transito (Vol. I) — Sinalizagdo Vertical De Regulamentacao.

A sinalizacdo horizontal serd executada conforme projeto de sinalizacdo vidria. A
pintura de faixas e marcacdes da sinalizacdo horizontal devera ser executada com tinta
a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com garantia minima de
durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua
versdao mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas a tinta e devem atender
aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versao mais recente.

A sinalizacao horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder
de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao
municipio, dentro do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida util da sinalizagdo horizontal a perda de retro refletancia,
desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.m?2.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo, valor inferior a 75
mcd/Ix.m?, por falhas de aplicacdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para
o municipio, de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela
fiscalizacao.

A medigao da retro refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versao
mais recente.

Antes da execucdo dos servicos de sinalizacdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o Debetran (Departamento Beltronense de Transito) para recebimento de

orientacdes e esclarecimento de eventuais duvidas.
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9. NORMAS GERAIS / ACEITAGAO DOS SERVIGOS

O procedimento de execucdo do servico seguird fielmente os projetos e
especificagcdes, sob orienta¢do da Fiscalizagao, sendo que os servicos ndo executados
corretamente deverdo ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo
obedecerem as especificacdes, deverdao ser substituidos, sem 6Onus adicional ao
Municipio. Para todos os materiais especificados somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificacdes e orcamentos deverdo ser confrontados para
a elaboracao da proposta, sem o que, a proponente vencedora nao tera direito a receber
adicional contratual.

A Firma Empreiteira sera responsdvel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos, bem como, devera manter o pessoal dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servicos. Caso
a Fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario
para melhorar o desempenho do servico, a Firma Empreiteira devera atender tal
solicitacdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a Fiscalizagdo
acompanhe os servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada deverd efetivar em laboratdrio e fornecer cdpias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnolégicos, de cada etapa dos servigos, para verificagao e controle
da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas
do DNIT, sendo que os custos para realizacao destes servigos deverao estar incluidos no
preco global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverdo ser entregues a
fiscalizacdo pela contratada por ocasido da solicitacdo da medi¢do dos servicos.

Todo carregamento de emulsdo asfaltica que chega ao local deve apresentar

certificado de qualidade (ensaios de especificacdo), além de trazer indica¢des claras da
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procedéncia, do tipo, da qualidade do seu conteludo e da distancia de transporte entre
a refinaria ou fabrica e o canteiro de servigo.

A fiscalizacdo procedera a inspecdo visual as condicdes de acabamento.

10. SERVICOS FINAIS

As obras deverao ser entregues limpas e sem entulhos.
As vias deverdo garantir trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto
e seguranga ao usuario.

Francisco Beltrdo - PR, 29 de fevereiro de 2024.

Camila Cancelier Steinhorst
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D
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ESTADO DO PARANA ePROTOCOLO

Orgéo Cadastro:
Em:

SEAB/NR FRAN Protocolo:
saceoza s |IINVAMNNAMIRENOAONIN - - 1900

Interessado 1:
Interessado 2:
Assunto:
Palavras-chave:
N°/Ano
Detalhamento:

Cédigo TTD: -

(CNPJ: XX.XXX.510/0001-66) MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO Cidade: FRANCISCO BELTRAO /PR
PAVIMENTACAO, CONVENIO

9/2024

SOLICITA SUBSTITUICAO DE PEDRAS PAVIMENTAGCAO IRREGULAR NA COMUNIDADE DE
GRALHA AZUL, SOLICITADO NO E-PROTOCOLO NO 20.604.777-1, POR PAVIMENTACAO
ASFALTICA NA COMUNIDADE DO KM 08. (RECURSOS PARA PAVIMENTACAO)

Para informacfes acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Oficio SEPLAN/CONYV n° 009/2024

Francisco Beltréao, 23 de fevereiro de 2024.

Ao llustrissimo Senhor

Norberto Anacleto Ortigara

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Parana
Curitiba - PR

Referente: Protocolo n°® 20.604.777-1
Assunto: Substituicido de pedras pavimentacao irreqular na Comunidade de
Gralha Azul por pavimentacao asfaltica na Comunidade do KM 08

Cumprimentando cordialmente Vossa Exceléncia, sirvo-me
do presente para informar que em 30 de maio de 2023, através do Oficio
SEPLAN/CONV n° 040/2023, o Municipio de Francisco Beltrdo protocolou
solicitacéo de viabilizacdo de recursos financeiros para execugado de pavimentagao
poliédrica na Comunidade Vila Rural Gralha Azul.

O Municipio elaborou e encaminhou documentacao técnica
para aprovagao do projeto junto a SEAB no valor de R$ 1.526.696,21 (um milhdo
quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e um
centavos).

Porém, em 19 de fevereiro de 2024, recebemos da SEAB
Despacho informando sobre as atribuicbes do Decreto Estadual n® 6.515/2012 e
que o trecho previsto no projeto restringe o arruamento de areas urbanizadas,
contrariando ao principio basico do programa de integrar as estradas aos sistemas
conservacionistas.

Neste contexto, considerando o0 interesse dessa
municipalidade na utilizacdo do repasse financeiro disponivel no valor de R$
2.037.100,00, vimos pelo presente solicitar substituigdo do objeto do protocolo em
referéncia, ou seja, substituicdo da pavimentagéo irregular na Comunidade Vila
Rural Gralha Azul por pavimentagéo asfaltica na estrada de acesso a Comunidade
do Km 08.

O pleito justifica-se pela necessidade de melhoria das
condicbes de trafegabilidade para escoamento da produgcdo agricola de
aproximadamente 50 familias de produtores rurais da Comunidade do KM 08, que
exploram atividades de produgao leiteira, plantio de milho, soja e demais trabalhos
relacionados a produgéo agropecuaria.

Certo de sua compreensdo apresento, os meus sinceros
protestos de elevada estima e distinta consideracao.

Atenciosamente

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Inserido ao protocolo 21.775.190-0 por: Denise Chiapetti Adamchuk em: 26/02/2024 11:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: c612fed16f95ea60eba9c3b0f38f40ch.




ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 DO CONCEDENTE

Secretaria Secretaria da Agriculiura e do Abastecimento
CNPJ: 76.416.957/0001-85
Endereco: Rua dos Funcionarios n° 1559, Cabral _[Municipio: Curitiba
UF: PR | CEP: [80035-050 Telefone: |(41) 3313-4000
Contato: https://www.agricultura.pr.gov.br/Formulario/Fale-com-SEAB
Secretario Norberto Anacleto Ortigara
o ) Secretario de Estado da Agricultura e do
Decreto n. 0009/2023 Cargo: Abastecimento - SEAB
e-mail: nortigara@seab.pr.gov.br

Obs.: LGPD - Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais, Lei n® 13.709/2018, IPDM - (Indice Ipardes de Desempenho Municipal)

1.2 DO TOMADOR

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO

Municipio: Francisco Beltrao ~| 1pDM (PARDES) |0,810602987
CNPJ: 77.816.510/0001-66

Endereco: R. Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Centro

UF: PR | CEP: [85.600-000 | Telefone: [XXXXXXX
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br

Prefeito Cleber Fontana

CPF - (LGPD*):|020.762.969-21 | RG/Orgao Expedidor (LGPD*): [7.211.713-1
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br

Obs.: LGPD - Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais, Lei n® 13.709/2018, IPDM - (Indice Ipardes de Desempenho Municipal)
Banco: Banco do Brasil

Agéncia: 601 [Conta Convénio:  [90475-9

Constitui objeto deste Convénio, o desenvolvimento de agbes voltadas ao desenvolvimento rural
sustentavel, com enfasé a agricultura familiar, visando assegurar a trafegabilidades dos trechos de

estradas rurais identificadas no item 2.2 - Quadro Resumo, mediante a

implementacéo de

pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2) em 3.340,00 metros

lineares, com largura média de 6,00 m e uma area de pavimento de 20.040,00

m?, consoantes ao

Programa Estradas Rurais Integrtadas aos Principios e Sistemas Conservacionistas - Estradas da

Integracédo (Decreto n® 6.515/2012)

Tipo de Pavimentacao Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2)
Extensao (m) 3.340,00 —
Média Largura (m) 6,00
Area Pavimentada (m?) 20.040,00

2.1, Prazo de Vigéncia e Execugao

Vigéncia | 24 | meses

Execucao: | 18 | meses

Obs. A data de inicio da vigéncia estar previsto no Termo de Convénio

Pag. 1de9



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV*)

Coordenadas UTM - SAD-69 Larg. do Largura Largura Area de Area a ser
. | Estrada Rural/ contecao e Largura .
n Extensao (m) Calgamento cordao calgamento pavimentada
Nome/ Trechos — P— lateral . 2 total (m) | (m?
FUSO Inicio Término (m) () (m) (m?) total (m?)
Lat./Long. Lat./Long.
Estrada de 289860.00 m | 287998.00 m
Acesso a E/ E/
1 Comunidade KM 7116002.00 m|7118019.00 m 3.340,00 6,00 0,00 0,00 20.040,00 6,00 20.040,00
08 S S
TOTAL/m. 3.340,00 20.040,00 6,00 20.040,00

*Relatdrios Técnico de Vistorias (01 por trecho/estrada rural)

**Soma lateral direita e esquerda
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

3. RAZOES PARA CELEBRAGAO - JUSTIFICATIVA

O Estado do Parana € o principal espaco agricola do Pais, com 2,3% do territério nacional, sendo responsavel por cerca de
19% da produgado nacional de gréos na safra de 2012/2013 (DERAL/SEAB). E o principal produtor nacional de trigo, milho,
feijdo e aves; o segundo maior produtor de soja e cana-de-agucar; o terceiro de carne suina, leite, batata e mandioca e,
ainda, ocupa posi¢do de destaque na producdo de tomate e café. O Municipio de Francisco Beltrdo apresenta indice de
Desempenho Municipal de 0,8106 e VBP de R$ 1.560.334.22,81 (0,81% - 2022).
A economia de Francisco Beltrdo tem no setor agropecuario sua principal base, havendo necessidade de politicas publicas
de apoio, proporcionando condi¢des de melhoria da produtividade, elevagdo da produgéo, com incremento de renda ao
produtor rural, em especial para a Agricultura Familiar.
O fortalecimento da cadeia produtiva possibilitara agregacdo de renda ao processo, fortalecendo o empreendimento
cooperativo e aumento de ganho pelo produtor.
Caracterizagéo dos interesses reciprocos: Implementacéo de projetos entre o Municipio de Francisco Beltrdo e Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento — SEAB, objetivando aumento da qualidade produtiva, por meio do escoamento
da producéo, redugdo das desigualdades regionais e inter-regionais, promocdo do desenvolvimento territorial sustentavel,
proporcionando melhoria da qualidade de vida da populagéo.
Relagéo entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa: Aumento da qualidade produtiva por meio do escoamento
da producéo
O Publico alvo do projeto serdo agricultores familiares da Comunidade do Km 08, interior do municipio de Francisco
Beltrdo, com o objetivo de resolver os problemas relacionados a melhoria das condigées de trafego para os produtores
rurais. Esperamos com a concluséo da obra oferecer aos agricultores familiares condigées de acesso adequado, de
assisténcia técnica, orientagdes, programas e cursos oferecidos pela Secretaria de Municipal de Agricultura.

4. BENEFICIARIOS

. Quantidade Usuarios ( *)
Nome da(s) comunidade(s) Diretos " iretos
Comunidade Km 08 25,00 200,00
Total de Comunidades: _ 1,00
_Subtotais - usuarios 25,00 J 200,00
Total geral de usuarios 225,00

(*) Os Beneficiarios indiretos recebem impactos positivos do projeto.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

|5. DEFINIGAO E DETALHAMENTO DAS METAS COM AS FASES E ETAPAS DE EXECUGAO E O CRONOGRAMA DE FISICO/ FINANCEIRO DA EXECUGAO A CONSIDERAR

Meta: Melhoria da trafegabilidade, por meio da pavimentag&o de 20.040,00 m?, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2)
Fases Indicador Fisico Custo (RS) Periodo de execugao ot
" = Instrumentos de avaliagao do
Etapa Especificagdo Unitario - Final - apés a cumprimento da fase ou etapa
ne Descrigdo Unidade | Quantidade Total (RS) Inicio - meses apf P P
(R$) publicagdo DIOE
. Licitagao Municipio Processo completo de licitagdo, onde
consta a empresa vencedora.
Apos o Termo de homologagao do
, e - Liberagéo da primeira parcela dos recursos . . . . A partir da CBOmTDaEoa SEAB ;gnceq;‘rrdadLicitaqéo ser
de i publicagao no DIOE icagal Isponibilizado
Contrato assinado com a empresa
3 Contratagéo Municipio vencedora e publicagao em diario
oficial. Abertura da CNO
4 Emiss&o da ordem de Servico Municipio Conforme especificado no contrato
1 Emiss&o da CNO - Cadastro Nacional de Obras conforme Municipi Empresa informa oficialmente o
A unicipio i
2 SERVICOS PRELIMINARES Municipio Placas de identificagio da obra
instaladas
3 TERRAPLANAGEM E COMPACTAGAO
4 BASE / SUB-BASE Servigos executados nos prazos,
conforme pactuado em contrato com o
Execugdo dos servigos s REVESITREN m 4° meses apos a até o prazo final da i
2 reviztos em ro'e‘:o DED)| S R || R ublica ';o e'))(ecu 30 i i i
B (] 6 MEIO-FIO E SARJETA (P/ TRECHOS COM GALERIA) trecho) (RIeEs © Eiesacldslieiatoroelts]edicons)
. dos servigos.
Municipio
7 DRENAGEM Levantamento topogréafico para aferir
os servigos.
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
As operagdes serdo executadas
9 SERVICOS DE URBANIZACAO concomitantemente.
10 SINALIZAGAO DE TRANSITO
Apresentagao de Relatérios de
- . Execugao Fisica e Financeira
O . Compravagao da | Conforme o previsto (contibily
3 gar S P 1 Prestacéo de contas parcial # # # # aplicagao da parcela | no cronograma de Municipio : )
intermediarias y Comprovantes de despesas;
anterior desembolso P .
CND parcial
" = Liberagéo da ultima | Termo final do prazo e Certidao de regularidade fiscal de
1 Conclusao da execugao da obra # # # # parcela de execugao Municipio obra (CND) final da obra
4 C i da meta
Relatorio final de execugao fisica e
" i Termo final do prazo Termo final da Municipio financeira
2 R RN DENGED # # # # de execugdo vigéncia SEAB Certificado de Atingimernto do
Objetivo
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6. DESCRIGAO DA METODOLOGIA QUE SERA USADA NA EXECUGAO DAS FASES/ETAPAS
Fases (6.1. Descrever as agées, os procedimentos, as técnicas e os meios que serdo empregados para o atingimento das metas.
C de emp de ia: Apés finali: o processo licitatério, deve-se homologar o objeto e proceder com a emissé&o do contrato, o qual a empresa vencedora do certame deve provindenciar a assinatura.
1
dos servigos previ: em projeto: Apés a emissédo da ordem de inicio dos servigos, a empresa vencedora do certame deve iniciar os trabalho, seguindo as orientages que constam no memorial descritivo, bem como atender as especificagbes
que constam na planilha orgamentéria e demais pecas técnicas que fazem parte do projeto.
2
das parelas inter iarias: Durante a 4o da obra, ao solicitar cada parcela, devera ser feita a medigéo pelo engenheiro e realizar a prestagédo de contas parcial , ao final da execugéo do objeto, procede-se a prestagéo de contas final.
3
Avaliagio do Cumprimento da meta: Durante o acompanhamento da execugéo da obra, sera observado se o cronograma estéa sendo seguido e se os materias utilizados e os servicos executados estéo de acordo com as especificagdes indicadas no
projeto.
4
6.2. D i I aformae ia do e fit i da das metas do através dos P is Técnicos do municipio: Durante a execugé&o da obra, serd feito acompanhamento por parte da fiscaliz|
6.3. Planejamento das agdes para garantir a execugdo da Meta*: Os trechos contemplados neste projetos séo importantes vias utili para escolar, dep a0 agricola de milho e soja, produgéo leiteira, bem como
acesso dos moradores das comunidades rurais. A estrada ja é consolidada, necessitando apenas de algumas intervencées apontadas nos Relatérios Técnicos de Vistoria (RTVs), documento este elaborado pelo técnico do IDR. Tais ajustes serdo executados pelo
setor rodoviario do municipio, para que entdo a Contratada possa iniciar os servicos. Ao elaborar o projeto a equipe técnica do munlclplo optou por utlllzar pavimentacao asféltica, uma vez que, considerando o fluxo de veiculos e o local de implantacéo, é a opcao
disponivel na regido com melhor custo beneficio. Os proprietarios de lotes rurais em todo o i séo da de peragao sempre que for necessario fazer alguma intervengéo para conservacéo de solos, seja se
tratando de curvas de nivel ou qualquer outro elemento, entéo ja é algo natural de ser n&o tendo resisténcia da pop! quanto a |sto A placa de obra, que devera ser instalada assim que os servigos sejam |n|c|adas sera uma das formas de que a
populacéo tenha informacdes sobre a obra, mas também seréo feitas reportagens de divulgacéo, através da assessoria de imp do E muito imp que a empresa sigaocr eas esp técnicas contidas em todas as
pecas do projeto e este & um ponto que sera fiscalizado e cobrado por parte da Administragdo Municipal.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

|7. PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS e COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS - RESUMO DAS METAS
NATUREZA DE SEAB c l
Descriga Vi Global - (R
HEED DESPESA (RS) Financeira (Rs) [ _Bens elou Total (Rg) | Valer Global-(RS)
servigos (RS
Contratagéo de empresa
especializada para
execugao de 20.040,00m? 44.90.51.00 R$2.037.100,00 R$603.879,60 R$0,00 R$603.879,60 R$2.640.979,60
de pavimentagdo com
CcBUQ
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Valores (R$) A
Nimero de Parcelas Percentual (%) LIBERAGAO de PARCELAS
3 SEAB Municipio Total Geral
da execugdo P PRAZOS
Apés Termo de homologagdo do
1 15,00% R$ 305.565,00 R$ 90.581,94 RS 396.146,94 |vencedor da Licitagao estar|
disponibilizado

01 més apés a homologagdo com|
1 15,00% RS 305.565,00 R$ 90.581,94 R$ 396.146,94 &0 de contas parcial e relatorio

execucio da 12 parcela
02 més apés a homologagdo com|
1 15,00% R$ 305.565,00 R$ 90.581,94 RS 396.146,94 30 de contas parcial e relatorio|

a

Parcelas (RS) execugéo da 1? parcela
03 més apés a homologacédo com|
1 15,00% R$ 305.565,00 R$ 90.581,94 R$ 396.146,94 |prestagdo de contas parcial e relatério

execugdo da 12 parcela
04 més apés a homologagdo com
1 20,00% R$ 407.420,00 | R$120.77592 | R$528.19592 |prestagdo de contas parcial e relatdrio

execugéo da 1? parcela
05 més apés a homologagdo com|
1 20,00% R$ 407.420,00 R$ 120.775,92 R$ 52819592 |[prestagdo de contas parcial e relatério

50 da 12 parcela
Total 100,00% RS 2,037.100,00 | R$ 603.879,60 | R$ 2.640.979,60 _

Obs. (*) O Deposito da contrapartida finaceira devera ser i ao i do recurso do

(**) E obrigatoria a apresentagéo da prestago de contas parcial para a liberagzo das parcelas

8. CAPACIDADE INSTALADA DO MUNICIPIO

O municipio de Francisco Beltro conta com 01 (uma) engenheira civil 01 (um) técnico em agropecuério que irdo acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos. O municipio dispdes dos recursos financeiros para
os aportes de contrapartida. Com isto, o municipio tem capacidade de seguir o cronograma previsto. A respeito de equipamentos e infraestrutura, para este convénio, tais itens sdo de responsabilidade da empresa
vencedora do futuro certame. Ainda, o municipio dispse de uma motoniveladora, uma escavadeira hidraulica, uma pa ira e dois caminh6: para realizar as adequagdes necessrias citadas nos
Relatérios Técnicos de Vistoria - RTVs.
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9. PARAMETRO(S) PARA AFERIGAO DO CUMPRIMENTO DA META

3. Padrédo C: Estrada Rural adequada, readequada ou melhorada, com boa conservagéo, mas ainda com pontos criticos que impedem o trafego continuo em periodos esporadicos.

10. COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM OS PREGOS PRATICADOS NO MERCADO

Para evidenciar a compatibilidade dos custos com os pregos praticados no mercado, foram empregados tabelas referenciais, as quais servem como uma ferramenta transparente para
demonstrar a consisténcia entre os custos associados a obra e os pregos estabelecidos para os produtos ou servigos no mercado.

o | desses el em tabelas iais, fornece uma visdo clara do processo de calculo de custos e como esses custos estdo alinhados com os pregos praticados no
mercado.

|11. RELAGAO CUSTO/BENEFICIO
Enfati

que ha entre a all de recursos e os resultados esperados (projetados) e que seu emprego é de extrema relevancia para atender as necessidades e interesses
publicos especificos do municipio. Esta pratica ndo apenas fortalece a transparéncia na gestdo, mas também contribui para uma eficiente utilizagéo dos recursos, garantindo que cada
investimento publico esteja alinhado com os objetivos estratégicos e necessidades reais da comunidade, tais como: melhorias na mobilidade e acessibilidade, oportunidades de novos
negdcios, melhoria na renda e qualidade de vida, impactos ambientais positivos do projeto e de sustentabilidade a longo prazo.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE
ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

12. OBRIGACOES

DO MONITORAMENTO, AVALIA(;f\O E DA PRESTACT\O DE CONTAS

1. O CONVENENTE TOMADOR realizara a prestacdo de contas através do Sistema Integrado de Transferéncias
do TCE (SIT) conforme previsdes das resolugdes n° 28/2011, 46/2014 e a Instrucdo Normativa 61/2011 e as
Clausulas do Convénio

2. Entregara ao fiscal da SEAB, cépia de ata da homologagdo do processo licitatério, contrato, CNO - Cadastro
Nacional de Obras, licenga ambiental do fornecedor ( pedreira) do material a ser utilizado na pavimentagao.

3. O CONVENENTE TOMADOR, apresentard as informagbes dos resultados alcangados sob os aspectos
técnicos e financeiros obtidos com a execucgéo do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

3.1) Bimestralmente, anualmente, e a cada liberagdo de parcela (R$) e apés a Conclusdo do Convénio por meio
de:

a. Relatorio de Execugao do Objeto (PARCIAL E FINAL e a cada liberagao de parcela): documento que
descrevera as atividades desenvolvidas, comparativo das metas propostas e resultados alcangados, acompanhado
do respectivo material comprobatério. ( mapas de medicdo e notas fiscais comprobatérias, CND da obra, fotos e
filmagens). Obs.: sera encaminhado junto com a solicitac&o de liberac&o de parcela.

b. Relatério de Execugao Financeira (PARCIAL E FINAL e a cada liberagdo de parcela): documento que relaciona
os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliagdo bancaria
aferida pela correlagcdo entre despesas constantes na relagdo de pagamentos e os débitos efetuados na conta
corrente especifica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o
cumprimento das normas pertinentes. Obs.: serd encaminhado junto com a solicitagédo de liberagédo de parcela.

c. Copia do Extratos Bancarios (conta aplicagédo e conta corrente);

d. Devera ser encaminhado a SEAB a CND a obra, até 30 (trinta) dias apds a conclusio da execugéo do objeto do
convénio, previsto no projeto e plano de trabalho;

e. Comprovante de recolhimento de saldo ao Tesouro Estadual (se necessario ou houver).

4. O CONCEDENTE - devera efetuar fiscalizagdo bimenstralmente e ou quando necessario, gerando TAF - Termo
de Acompanhamento e Fiscalizagéo, e se for o caso folha de informagéo.

a . Quando da fiscalizagdo da SEAB, for verificado inconformidades, devera o fiscal informar o gestor passando a
este copia do TAF - Termo de acompanhamento e fiscalizacao para que o gestor tome as providencias
necessarias, ou seja, proceder a notificagdo ao Tomador (municipio).

b. O envio dos documentos (TAFs, folha de informacao da Divisao de Apoio Técnico do DEAGRO/SEAB, e
notificagdes) e relatérios previstos no item 3 sera feito de forma eletrénica através do e-protocolo, devera ser
enviado ao NUCONYV para anexar ao e-protocolo do termo de convénio.




PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRACAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE
ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

13. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PLANO DE TRABALHO

13.1 Descri¢gao do Documento

a) Declaracéo de Contrapartida (FISICA OU FINANCEIRA) no valor de R$ 603.879,60

b) Orcamentos devidamente detalhado em planilha nos termos dos arts.368 a 372 e dos atrs. 484 a 486 do
decreto Estadual 10.086/2022. Se forem com base em tabelas oficiais (DER-PR, SINAPE-PR, DNIT -
SICRO,...amplamente divulgados em sitios eletronicos devidamente informados no memorial descritivo
pagina de localizagao

C) Outros documentos necessarios para execugdo do objeto (Caracterizar os documentos)

13.2 PARA OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

a) Projeto Basico e/ou Executivo da Obra

Projeto Geotécnico,

Projeto topografico,

Projeto terraplanagem,

Projeto de Drenagem, (quando indicado no RTV),

Projeto de Pavimentagao,

Projeto de Sinalizagao horizontal e vertical (para asfalto),

Memoriais de calculos, (DMT, BDI,.....)

Memorial descritivo,

b) Planilha de Custos da Obra (expressando a composi¢édo dos custos unitarios ou fundamentado em
quantitativos de obras, servicos).

c) Anotacdes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica de ELABORACAO, FISCALIZACAO e EXECUCAO
dos projetos e orgamentos, dos respectivos conselhos de classe CAU E OU CREA.

d) Apresentagdo da CNO — CERTIDAO NEGATIVA DE DA OBRA (apresentar logo ap6s o homologacéo da
licitacdo e assinatura do contrato),

e) Relatorio de impactos ambientais e/ou licengas ambientais, quando exigido pelos 6rgdos competentes (se
houver) .

f) Apresentar copia do plano diretor do municipio, com o mapa do sistema viario rural contemplando, a estrada
a ser pavimentada, ndo serdo aceitos trechos estradas dentro de perimetro urbano. Na ausencia deste,
apresentar documento oficial da posse e da area de dominio da estrada, e anuéncia nos casos de estradas a
serem trabalhadas pertencer a Unido ou Estado.




PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE
PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

14. DECLARAGAO DO RESPONSAVEL PELO PLANO DE APLICAGAO FINANCEIRA

Declaro, para fins de prova junto a SEAB, estar de acordo com o plano de aplicagéo dos
recursos deste Plano de Trabalho.

Nome: [MARTA ZUCHELLI

Cargo: |CONTADORA

N.° Registro Conselho de Classe:  [CRC: 070279/0-2
Local: FRANCISCO BELTRAO

Data: 02/04/2024 Assinatura

15. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas
aplicaveis e esta compativel com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e
com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentagcdo com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2)

Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST

Cargo: ENGENHEIRA CIVIL

N.° Registro Conselho de Classe: |CREA PR 136170/D

Local: FRANCISCO BELTRAO

N° telefone (46 3520-2121

e-mail camilacancelier@yahoo.com.br

Data: 02/04/2024 Assinatura

16. APROVAGAO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

Nome: CLEBER FONTANA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF (LGPD):|020.762.969-21

Local: FRANCISCO BELTRAO

Data: 02/04/2024 Assinatura
TCPD - Ter Cerar de Protecas de Dados Pessoars, Te e 13, 700720TE,

17 - GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Nome: DENISE CHIAPETTI ADAMCHUK

Cargo CHEFE DO NUCLEO REG. SEAB/XXXXXX
CPF (LGPD):[627.697.909-00

Local: FRANCISCO BELTRAO

Data: __|__ /2024 Assinatura

TGPD - LTI Gerar o€ PToteta 0¢ Dados Pessoars, Lerne 13.709/2013,




PROJETO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DE ESTRADAS
RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

18. MANIFESTAGAO TECNICA DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condi¢des
técnicas para a sua aprovacao pelo Sr. Secretario da Agricultura e do Abastecimento.

18.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) Curitiba, __/__ /2024

18.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentavel - DEAGRO.

Documento assinado eletronicamente

Marcio da Silva Curitiba, __/__ /2024
CREA-SC 7.857/D

19. APROVAGAO DO SECRETARIO

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade
com as diretrizes do Projeto de Pavimentagdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
CBUAQ (Tipo 2), estando apto para sua efetivagéo via convénio.

Documento assinado eletronicamente

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Curitiba, __/__ /2024
Norberto Anacleto Ortigara
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMEN

TAGAO - EDITAL DE LICITAGAO

Municipio: _ FRANGISCO BELTRAO TsAm [ T T T Comine | amasrams Rapasss do Conemdome [R5 200000 77195
Projeto : [PAVIMENTAGAO ESTRADA ACESSO KM08 {LOTE n° 1 Data 1704204 | Dias © | out 061052024 | sigla pAM e [ dias. 60 Contrapartida do Proponente || RS c03879.60 | 2287%
Quantidade: 20.040,00 ? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 264097960 |  100.00%|
GRUPO SERVIGOS. N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM e ser no minimo 180 dias 2 1 2 [ [ [ [ ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 60 30 o o o o
6/6/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
6/7/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
T 150 150 [ ) 50 3 oo
5 [oRENAGEY 500 500 m m w w 2 e
5 [pase sun-aase [ 0 0 50 50 m 5 Saama
5 [RevEsTIVENTO w m 50 o 50 [ 4 170630306
5 [SINALIZAGAO DE TRANSITO m m m m m 000 i Iy
i [ENSAIGS TECNOLOGICOS m m m m w w000 ' o
TOTAIS I 26097960]  1oo00| B
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) 2
ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % i
R 1 2 o o o o o o o o o o o o o o ETAPAS ITEM 2
[SERVIGOS PRELIVINARES R 2. 29135 | 1291353 21,5254 - - - - - - - - - - - - g .090.16 g
Al 3.828,10 3.828.10 6.380.16 - - - - - - - - - - - - 25.520.64 S
3 [ORENAGEM 5 B - - - - - - - - - - - - - - - B 08,311 b
o - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 2
EEIET=Te g | TammaT | esmT - - - - - - - - - - - - = T 3
288427 3286427 - - - - - - - - - - - - - 131557 H
32013266 B B B B B B B B B B B B B 7 316530, g
57.566.36 - - - - - - - - - - - - - %0273, :
SINALIZAGAG DE TRANSITO - - - — [ waio B B B B B B B B B B B B 7 5481 g
: : : . B 1) - - - - - - - - - - - - 71 $
T ENSAIOS TECNOLGGI0S - - - B T eems 5 5 5 5 5 . . = = = - = T EED =
1 - - - - - 10.362,08 - - - - - - - - - - - - 10.362, o
g
T [TOTAIS 3015288 () [ | T T B T T B B B B B B B 203710000 b
c 20030.% | oiséise 3052408 | | | | | | | | - - - - - 3
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS s7se087| aonooass| seroiza| essores| serzsio| isssst - - - - - - B B B B B B 2si091950] _ to00ms| Z
3
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 3,524 15.23%] 2204 3193 2220% 5.05% 000 [ 00 00% 000 000 000 000% 000 000 000] 000 25097960] _ 10000s| &
MENSAL ACUMULADO PREVISTOEM% __|RS 3524 o] 4078%) 271 a4oe%] 100004 000% 000 000% 000 000% 000%] 000% 000 000 000 000 000 oK oK
[Resp. Tecnico: Assinatura: Prefeitor {Assinatura: [data:
[T e — 1710412024
[CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D [CLEBER FONTANA 076296921 ]
£
[Tabela Referéncia: DERIPR de sem A Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086122 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 8
g
2
2
H
2
8
8

Assinado por 1 pessoa: CAMILA CANCELIER STEINHORT

O



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cdbdigo para verificacao: A51C-9BA8-544A-9980

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

&”  CAMILA CANCELIER STEINHORT (CPF 051.XXX.XXX-01) em 17/04/2024 18:21:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A51C-9BA8-544A-9980
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23. a nos trechos utilizar como Tabelas de custos SEILIDERIPR e, excepcionalmente, SINAPI E DNIT, nos casos de servigos nao contemplados pela tabeLa do DER-PR
|DERIPR SETEMBRO/2023 b Joutros: |
Tipo Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2) Custo Transp. (RS) Total ¢/ BDI (RS) SEAB CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO)*
(EERETE Unid. Valor unitério (RS)" atd. Total s/ BDI (RS) Bg' ;’e(x_a'::a' Fisica
e —— u servigos) FINANCEIRA RS
e INSTITUIGAO Cédigo tens QUANTIDADE (T) UNITARIO TOTAL Total ¢/ BDI (RS) % RS SERVICOS BENS
4.4.9051.00 DER 512050 [Demoligao Mecanica de Pavimento e Transporte m3 57,21 620,80 9,30 1,61 R$1494 R$35.513,36 19,85% R$42.562,05 161% R$32.829,92 R$9.732,13 RS 0,00 RS 0,00
COMPOSIGAO |Placa de obra tipo banner, 4,00x2,00 m, em quadro de metalon 20x20 mm e lona 9 .
4.4.90.51.00 ORSE s e s e un 2.460,15 1,00 R$2.460,15 15,00% R$2.829,17 011% RS2.182,26 RS 646,91 RS 0,00 RS 0,00
44905100 DER 601500  |D \ateral de bordo do paviments - terreno natural m 515 6.680,00 R$34.402,00 19,85% R$41.215,60 156% R$31.79135 RS$ 0.424,25 RS 0,00 RS 0,00
Execugéo de refeitGrio em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, , "
4.4.90.51.00 SINAPI 93210 o inciies miblidrio  squlpamonios, AF 0212016 m2 659,24 16,00 R$10.547,84 19,85% R$12.641,60 0,48% R$9.751,00 RS 2.890,60 RS 0,00 RS 0,00
4.49051.00 SINAPI 10777 e e T T D I G T e mes 891,30 6,00 R$5.347,80 15,00% R$6.150,00 023% R$4.743,76 RS 1.406,24 RS 0,00 RS 0,00
lavatorio e 1 mictorio
4.4.9051.00 SINAPI 99064 Locagéo de pavimentagdo M 0,40 3.340,00 R$1.336,00 19.85% R$1.603,20 0,06% R$1.236,62 RS 366,58 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 400000 [Desmatamento e limpeza diam. Até 30cm m2 115 3.340,00 R$3.841,00 19.85% R$4.609,20 017% R$3.565,27 RS 1.053,93 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 600300  [Escavagao de Bueiros em 1° Categoria m3 11,68 301,36 R$0,00 R$3.519,88 19.85% R$4.219,04 0,16% R$3.254,33 RS 964,71 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 601200A  [Reaterro e apiloamento mecanico m3 3472 776 R$2.491,51 19,85% R$2.985,93 011% R$2.303,18 RS 682,76 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 620100 [Boca (Ala) de BSTC 60,60 m un 1.319,49 1200 R$317,11 R$15.833,83 19.85% R$18.976,80 0,72% R$14.637.61 R§4.339,19 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 610400A  [Corpo de BSTC 00,40 sem Bergo e sem Armagéo - PS-1 m 85,63 112,00 R$3,73 R$9.500,14 19.85% R$11.493,44 044% RS8.865,38 RS 2.628,06 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 610700 [Corpo de BSTC 00,60 Com Bergo cf Armagéo Dupla PA-2 m 459,08 32,00 RS22,69 R$14.690,45 19.85% R$17.606,40 067% R$13.580,57 RS 4.025,83 RS 0,00 RS 0,00
44905100 |  SICRODNIT 2003932 |Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 E escavagéo mecanica un 10,08 6.568,00 R$72.116,64 19,85% R$86.434,88 327% R$66.670,.90 RS 19.763,98 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 531000A _|Brita Graduada m3 144,22 3.006,00 5.90 246, RS12,75 R$433515.44 19.85% RS510.557,04| _ 19.67% RS400.756,46 RS 118.800.58 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 531300 [Macadame Seco o/ Brita Graduada m3 119,78 388,00 R$10,78 R$46.475.26 19,85% R$55.701,28 211% R$42.964,77 RS 12.736,51 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 PM Curitiba PAV-089 |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 0,65 20.040,00 R$13.026,00 19,85% R$15.631,20 058% R$12.057,01 RS$ 3.574,19 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 5601008 com Emulsao EAI - excli I m2 051 20.040,00 R$10.220,40 19.85% R$12.224,40 0,46% R$9.429,20 R$ 2.795,20 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 589190A  [Fomecimento de emulséo EAI - imprimagdo ton 486,46 22,04 R$432,05 R$105.493,58 15,00% R$132.730.21 5,08% R$102.380,46 RS 30.349,75 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 561100A [Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 035 20.040,00 R$7.014,00 19,85% R$8.416,80 032% R$6.492,24 RS 1.024,56 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 5804208 [Fomecimento de emulséio RR-1C - pintura de ligagép ton 3.748.50 10,02 R$457,25 R$37.560,87 15,00% R$48.686,02 1,84% R$37.553,60 RS 11.132,42 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 570000C  [CBUQ- TRAGO 7 - CAPA- Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 251,45 2.505,00 RS54,51 R$629.882.25 19,85% RS754.906,80(  2858% R$582.291,75 RS 172.615,05 RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051.00 DER 589000)  |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 4564519 124,00 R$483,16 R$576.003,56 15,00% RS734.20863|  27,80% RS566.326,37 RS 167.882,26 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51.00 DER 822000 ;az"/‘;";f Sinelecib Horentalinla pesinsecrilcs base sotisnte 0,034 m2 31,47 1.336,00 R$42.043,92 19,85% R$50.393 92 191% R$38.870,98 RS 11522,94 RS 0,00 RS 0,00 E
4.4.9051.00 DER 820000F  |Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 588,77 4,00 R$2.355,08 19.85% RS2.822,56 011% R$2.177,16 RS 645,40 RS 0,00 rs0,00|O
I
4.4.90.51.00 DER 8200001 [Placa sinalizagéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 588,77 10,00 R$5.887,70 19,85% RS7.056,40 027% R$5.442,90 RS 1.613,50 RS 0,00 rs000|Z
L
=
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de n
4.4.90.51.00 DAERRS 000211 |Compactagao) - un 149,09 29,00 R$4.323,61 19,85% RS5.181,72 020% R$3.996,88 RS 1.184,84 RS 0,00 RS 0,00
Sub-base %
4.49051.00 DAERIRS 09021  |Ensaiode M“ssliz“mm e SipMeicdoEiece Se AR Crats un 149,09 29,00 R$4.323,61 19,85% R$5.181,72 020% R$3.996,88 R$ 1.184,84 RS 0,00 RS 0,00 d
4.4.9051.00 DAERRS 090201 |Ensaio de Granulometria do Agregado un 153,73 29,00 R$4.458,17 19,85% R$5.343,25 0,20% R$4.121,48 RS 1.221,77 RS 0,00 Rrs0,00|Q
z
4.4.90.51.00 SINAPI 7402227 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso un 108,84 29,00 R$3.156,36 19.85% RS3.782,76 0,14% R$2.917,80 RS 864,96 RS 0,00 RS 0,00|<C
O
4.4.9051.00 DAERRS 090404 |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 182,60 29,00 R$5.205,40 19.85% R$6.346,65 0,24% R$4.895,44 RS 1.451,21 RS 0,00 RS 000 ¢
-
4.4.90.51.00 SINAPI 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 139,95 29,00 R$4.058,55 19.85% R$4.864,17 0,18% R$3.75194 R$ 1.112.23 RS 0,00 RS 0,00 s
4.4.9051.00 DAERRS 000502 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 50,02 29,00 R$1.450,58 19,85% R$1.738,55 007% R$1.341,02 RS 397,53 RS 0,00 RS 0,00 <L
\.)
4.4.90.51.00 DAERRS 090403 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 102,97 15,00 R$1.544,55 19,85% RS1851,15 007% R$1.427,87 RS 423,28 RS 0,00 RS 0,00
©
4.4.9051.00 DAERRS 00,0401 |Extragso de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa un 101,69 29,00 R$2.949,01 19.85% R$3.534,52 0,13% RS2.726,33 RS 808,19 RS 0,00 RS 0,00| ©
1]
a 20 de equi © equipe para de corpos ) ) 1]
4.4.90.51.00 DAERRS 000118 | e capa setalicn o 6.251,60 1,00 R$6.251,60 19,85% RS7.492554 0,28% RS5.79,32 R$ 1.713.22 RS 0,00 rs000| &
o
TOTAL R$2.158.980,10 19,85% R$2.640.979,60(  100,00% R$2.037.100,00 R$603.879,60 R$0,00 Rs0.00| —
-
o
o
o
3
£
1]
<

Pig.3de9

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/FSEC-DEA8-35AA-CD2A e informe o c6digo FBEC-DEA8-35AA-CL



