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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente caderno denominado Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

apresenta detalhes construtivos e de projeto para a execução de Pavimentação Asfáltica 

na estrada de acesso a Comunidade KM 08, no município de Francisco Beltrão, no estado 

do Paraná. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica e sobre leito 

natural, com área total de 20.040,00 m², incluindo, onde for necessário e o projeto 

apontar, execução de remendo profundo, sinalização horizontal e vertical na Estrada 

Vicinal que liga a Comunidade KM 08 até o acesso a PR-483 no município de Francisco 

Beltrão – PR. 

A estrada a ser pavimentada tem 3.340 metros de comprimento, com 6,0 metros de 

largura. Atualmente é pavimentada com pedras poliédricas (calçamento). 

 

 

Trecho Pavimentação atual 
 Coordenadas 

Latitude Longitude 

Trecho 01  Pedras Poliédricas 
Início 289860.00 m E 7116002.00 m S 

Fim 287998.00 m E 7118019.00 m S 

 

2.1. Localização da obra 
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Figura 1: Trecho a ser pavimentado. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS 
 

No Trecho 01, sobre pavimentação poliédrica, será executado revestimento com 

camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

Faixa C/DER/PR. 

 Sobre pavimentação com pedras irregulares existente do tipo basalto, será 

executado recapeamento com camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR. 
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 Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito 

deverá ser realizada uma limpeza geral na pista com a remoção de terra e vegetação 

existente em toda a extensão do trecho e/ou qualquer impureza encontrada. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  

a) Placa da Obra 

A placa de obra deverá ser confeccionada baseando-se no padrão fornecido pelo 

convênio.  

 

b) Instalações do Canteiro 

O canteiro deverá ser instalado em local apropriado, com instalações para 

alojamento, banheiros e vestiários para funcionários, depósitos de materiais necessários 

à execução da obra e escritório para fiscalização. 

 

c) Limpeza de Pista 

Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito 

deverá ser realizada uma limpeza geral na pista atual com a remoção de terra e 

vegetação existente em toda a extensão do trecho e desconfinamento lateral, previso 

no orçamento para d<20cm. 

 

d) Localização de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas   

Utilizou-se como referência para definição das distâncias médias de transporte 

(DMT) a distância de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no município e 

ou cidades vizinhas, as quais estão devidamente licenciadas.   

Entretanto ficará a cargo da Contratada a obtenção, liberação e operação de 

Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material 

necessário a implantação da obra, visto que estão contemplados neste projeto o 

fornecimento e aplicação do material, devendo a Contratada incluir nos custos indiretos 

os valores excedentes de transporte e demais serviços de obtenção de material que não 

estão contemplados na planilha. 
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e) Serviços Topográficos 

A Contratante deverá contratar a suas custas, conforme previsto em Orçamento, 

profissional em Topografia para a marcação da via, com eixos, lados e estaqueamento, 

de acordo com o projeto, observando a geometria atual do traçado ou com pequenas 

correções de eixo a pedido da Fiscalização. 

5. TRECHO 01 - REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS 
 

 
 

 

Camada Espessura 

CBUQ 5 cm 

Pintura de ligação - 

Regularização 15 cm 

Pavimento em pedra irregular - 
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5.1. Limpeza e lavagem da pista 
  

Deve-se proceder  uma limpeza prévia em toda a superfície a receber o revestimento 

asfáltico com a remoção de ervas daninhas e grama existentes.  

Esta deverá ser feita com jatos de alta pressão de ar comprimido ou água e/ou 

vassouras mecânicas ou manuais, deixando a área isenta de qualquer detrito ou pó. 

Os serviços devem ser executados conforme planilha orçamentária, onde a limpeza 

com vassouras mecânicas está inclusa no serviço de fresagem e pintura de ligação e 

poderá ser glosado totalmente na medição pelo fiscal se for executado parcialmente. 

 

5.2. Pintura de ligação  
  

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras 

de pressão e completo sistema de aquecimento para uma aplicação uniforme. Esta 

aplicação não deve ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10º C, em dias de 

chuva ou quando esta estiver iminente. 

 A pintura de ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho 

e deixá-la fechada ao trânsito, se possível, senão, prevê-se trabalhar em meia pista 

fazendo-se a área adjacente logo que a pintura permita trânsito. 

 Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 

 Material a ser utilizado na pintura de ligação: emulsão asfáltica RR-1C. 

A execução da pintura de ligação deverá anteceder a execução do reperfilamento e da 

capa de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicação de 0,8 a 1,30 l/m² 

observando-se as recomendações técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.  

 O Município executará nos locais onde se fizerem necessário, testes de carga no 

pavimento com pedras irregulares existente antes da execução dos serviços, efetivando-

se as correções ou reforços necessários para que sejam evitados possíveis recalques no 

pavimento asfáltico.  

5.3. Camada de C.B.U.Q. 
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Só se realizará em temperatura maior que 10º C e sem chuva. Procede-se a distribuição 

do concreto asfáltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora 

para a camada final do pavimento. Em ocorrência de irregularidade nesta etapa a adição 

de material será manual com espalhamento com ancinhos e rodos metálicos. 

 Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando 

em direção ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até 

a compactação determinada no orçamento com espessura média de 3,0 cm compactado 

para o reperfilamento e espessura mínima de 3,0 cm compactado para a camada final 

de rolamento onde a camada de pedras irregulares é existente. 

 Onde a camada de recape não apresentar bom acabamento deverá ser 

executado acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serão por conta da 

Empreiteira e deverão ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no início de cada serviço. 

 Material a ser utilizado - CAP-50/70. 

Critério de medição: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a 

determinação da quantidade de massa asfáltica aplicada na obra será efetuada com base 

na pesagem dos caminhões na saída da usina (ticket de pesagem), em balança 

periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado. 

 

5.4. Equipamentos  
  

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o 

pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos.  

Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovados pela 

fiscalização tendo carga entre 8 e 12 toneladas.  

Caminhões para transporte tipo basculante com caçambas metálicas limpas e lisas 

para evitar aderência das misturas às chapas. 

 

5.5. Equipamentos 
 

Todo equipamento antes do início da execução do serviço deve estar em boas 

condições e ser vistoriado pelo responsável técnico da empresa executora. 
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É obrigatório para o início dos trabalhos que o canteiro de serviço esteja instalado, 

contando no mínimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto 

classificados conforme a seguir apresentados. 

  

- Equipamento de Limpeza: 

• Vassoura mecânica rotativa; 

• Compressor de ar; 

• Caminhão-pipa. 

- Equipamento de transporte e estocagem de material 

• Depósito apropriado para estocagem dos agregados; 

• Tanque para armazenamento de emulsão asfáltica; 

• Tanque de depósito para água e caminhão-pipa; 

• Pá carregadeira; 

• Caminhão basculante. 

- “Caminhão usina” de microrrevestimento para produção de mistura e 

espalhamento. 

6. REMENDO PROFUNDO 
 

Deverá ser realizado o remendo profundo nos locais indicados em projeto, onde a 

largura mínima deste remendo deverá ser de dois metros. 

O remendo deve ser realizado conforme o detalhe a seguir. 
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Camada Espessura 

CBUQ 5 cm 

Brita Graduada 15 cm 

Macadame Seco 25 cm 

 

7. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 
 

Neste projeto está sendo prevista a complementação da rede de drenagem, 

implantando dispositivos e tubulações devido às adequações da geometria, como 

também para melhorar a captação das águas que incidem sobre a faixa de tráfego. 

Além da drenagem necessária para execução da via, deverá ser implantada 

drenagem nos acessos objetivando a passagem de águas direcionadas na lateral da 

pista. 

Essa eventual nova rede será executada pelo município antes do início das obras de 

pavimentação. 
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8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL 
  

No presente Projeto de Pavimentação Asfáltica será executado a sinalização 

horizontal e vertical das vias conforme projeto específico e de acordo com o Manual 

Brasileiro De Sinalização De Trânsito bem como a Lei Federal Nº 9503/1997 (Código De 

Trânsito Brasileiro). Sendo que para a sinalização horizontal deverá seguir o Manual 

Brasileiro De Sinalização De Trânsito (Vol. IV) aprovado através da Resolução Nº 

236/2000 e para a sinalização vertical deverá seguir o Manual Brasileiro De Sinalização 

De Trânsito (Vol. I) – Sinalização Vertical De Regulamentação.  

A sinalização horizontal será executada conforme projeto de sinalização viária. A 

pintura de faixas e marcações da sinalização horizontal deverá ser executada com tinta 

à base de resina acrílica com microesferas de vidro, com garantia mínima de 

durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua 

versão mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas à tinta e devem atender 

aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versão mais recente.  

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder 

de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo 

neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional ao 

município, dentro do prazo fixado.  

Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro refletância, 

desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m². 

Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 

mcd/lx.m², por falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para 

o município, de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela 

fiscalização.  

A medição da retro refletância deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versão 

mais recente.    

Antes da execução dos serviços de sinalização das vias, a empresa contratada deverá 

consultar o Debetran (Departamento Beltronense de Trânsito) para recebimento de 

orientações e esclarecimento de eventuais dúvidas.     
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9. NORMAS GERAIS / ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

O procedimento de execução do serviço seguirá fielmente os projetos e 

especificações, sob orientação da Fiscalização, sendo que os serviços não executados 

corretamente deverão ser demolidos e reconstruídos e os materiais que não 

obedecerem às especificações, deverão ser substituídos, sem ônus adicional ao 

Município. Para todos os materiais especificados somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.  

 Todos os projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para 

a elaboração da proposta, sem o que, a proponente vencedora não terá direito a receber 

adicional contratual. 

 A Firma Empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 

equipamentos, bem como, deverá manter o pessoal dimensionado para atender o 

Cronograma de Execução e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. Caso 

a Fiscalização ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário 

para melhorar o desempenho do serviço, a Firma Empreiteira deverá atender tal 

solicitação prontamente. 

 Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, 

deverão ser comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a Fiscalização 

acompanhe os serviços nestes períodos, sem ônus ao Município. 

 A contratada deverá efetivar em laboratório e fornecer cópias dos resultados dos 

laudos dos ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e controle 

da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências normativas 

do DNIT, sendo que os custos para realização destes serviços deverão estar incluídos no 

preço global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues à 

fiscalização pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.   

 Todo carregamento de emulsão asfáltica que chega ao local deve apresentar 

certificado de qualidade (ensaios de especificação), além de trazer indicações claras da 
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procedência, do tipo, da qualidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre 

a refinaria ou fábrica e o canteiro de serviço. 

 A fiscalização procederá a inspeção visual às condições de acabamento. 

10. SERVIÇOS FINAIS 
 

 As obras deverão ser entregues limpas e sem entulhos.  

As vias deverão garantir trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto 

e segurança ao usuário.  

          Francisco Beltrão - PR, 29 de fevereiro de 2024.  

 

 

 

______________________________ 

Camila Cancelier Steinhorst 
Engenheira Civil 

CREA-PR 136170/D 
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