MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

CONCORRENCIA ELETRONICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
COM PEDRAS IRREGULARES (CALCAMENTO), SOBRE REVESTIMENTO
PRIMARIO EXISTENTE EM ESTRADA RURAL, NA COMUNIDADE DA VILA RURAL
GRALHA AZUL, NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, NO ESTADO DO
PARANA.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execu¢do de pavimentacdo
com pedras irregulares (calcamento) sobre revestimento primdrio existente em estrada rural, na
Comunidade da Vila Rural Gralha Azul , com area total de 18.790,06 m?, incluindo, servigos,
material, locagdo de pavimento, terraplenagem (movimentacao de terra) e adequagdo das margens
da via, regularizacdo de leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio de concreto,
compactagdo e limpeza final. De acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos
complementares, memorial descritivo, planilhas orcamentdrias e demais anexos necessarios ao
detalhamento da obra.

1.1.2. Da localizagdo: As vias a serem pavimentadas compreendem o arruamento existente na Vila

Rural Gralha Azul, localizada no perimetro rural, do Municipio de Francisco Beltrao,PR.

1.2 DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1.2.1 Modalidade: No presente caso, optou-se pela adocdo do procedimento licitatorio na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por tratar-se de contratagdo de obra e
servicos de engenharia, a Concorréncia ¢ a modalidade adequada para a licitagdo pretendida (art. 6°,
inc. XXXVIII, da Lei n°. 14.133/2021 5 ), assim como a forma eletronica para a disputa (art. 17, §
2°,da Lein®. 14.133/2021);

1.2.2 Critério de julgamento: Menor Preco, de acordo com o art. 33, da Lei n° 14.133/2021;

1.2.3 Regime de execug¢do indireta e empreitada por preco unitario, de acordo com o art. 46, da Lei
n°® 14.133/2021;

1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

LOTE 01 - EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR

LOTE | DESCRICAO QUANT. VALOR TOTAL
ESTIMADO
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01 Contratacio de empresa especializada na drea de engenharia para | 01 R$1.526.696,22
fornecimento de material e mao de obra para execucio de pavimentagio
com pedras irregulares (calcamento) sobre revestimento primério existente
em estrada rural, na Comunidade da Vila Rural Gralha Azul , com éarea
total de 18.790,06 m?, incluindo, servigos, material, locacdo de pavimento,
terraplenagem (movimentacio de terra) e adequacio das margens da via,
regularizaciio de leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio
de concreto, compactacio e limpeza final. De acordo com os projetos
técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritivo,
planilhas orcamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da
obra.

Da localizacio: As vias a serem pavimentadas compreendem o arruamento
existente na Vila Rural Gralha Azul, localizada no perimetro rural, do
Municipio de Francisco Beltrio,PR.

1.3.1 Deveré ser considerado o valor maximo estimado, ndo sendo possivel registro de proposta
com valor superior a este.

1.3.2 O valor maximo estimado serd de R$1.526.696,22 (Um milhdo e quinhentos e vinte e seis mil
e seiscentos € noventa e seis reais e vinte e dois centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO (BENS E/OU SERVICOS):

2.1 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bens de luxo, conforme Decreto n° 510,
de 19 de dezembro de 2023.

2.2 O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra e servicos de engenharia, conforme
disposto no art. 6°, inc. XXI, “a”, da Lei n® 14.133/21, pois tem por objeto acdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacao e de adaptagao
de bens moveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens.

2.3 A Lei n® 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢ao no meio ambiente por
meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco
fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel,
conforme o art. 6°, XII.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar — ETP, conclui-se que
a futura contratagdo baseia-se na necessidade do Municipio em trazer uma solugdo adequada e
técnica, com a sele¢do de empresa especializada na area de engenharia para a execugdo de obra de
pavimentacao com pedras irregulares, do tipo calcamento, sobre revestimento primario, leito
natural, em trecho da estrada (arruamento) na Comunidade da Vila Rural Gralha Azul, de acordo
com a documentacao técnica elaborada pela equipe de engenharia do Municipio.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracdo Municipal, visa promover a atender as politicas publicas
de mobilidade, crescimento econdmico e a integragdo, atendendo assim ao interesse publico, que
deve se pautar sempre no bem estar e principalmente na seguranga da populagdo. Oferecendo a
populacao condi¢des de uma melhor trafegabilidade, aprimorando a qualidade das estradas vicinais,
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de forma segura, gerando beneficios sociais, reducao das perdas e consequentemente, aumento de
renda dos produtores e melhoria na qualidade de vida.

3.2 Este Municipio ndo dispde de estrutura adequada e capacidade técnica e operacional, além da
reprimida alocac¢do de recursos financeiros.

3.3 A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E A ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 Sera admitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, at¢ o limite de 25% da proposta final ofertada. A Subcontratagdo pode assim trazer
celeridade na execu¢do da obra, diminuindo transtornos a populagao.
5.1.2. Sao considerados passiveis de subcontratagdo os servigos como:

=> Locagdo de container (area de vivéncia);

=> Sinalizagdo viaria;

=> Fornecimento e instalagdo dos meios fios (guias) de concreto;

=> Fornecimento e Plantio de Grama em Leiva;

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Para a presente licitacdo serd exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo I, da lei
14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.
5.3 DA VISTORIA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderao
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servicos, visando constatar as condi¢oes e
peculiaridades inerentes a sua execu¢do, como infraestrutura existente, caracteristicas do Munici
pio, tipo de estrutura existente e demais situagdes importantes de serem conhecidas e que poderao
ser consideradas para elaboracao das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta deverd ser realizada, improrrogavelmente, até o dia xx de
xxx de 2024 e o Municipio fornecera a empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2122 e (46)3520-2150, com os servidores: Hélio
Vicente Pinto e Jos¢ Carlos Kniphoff.
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5.3.4 As empresas também poderao declarar formalmente, em formulario proprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizagdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
qualquer risco por esta decisdo o e responsabilizando-se pelas situacdes supervenientes, além de
prestar o compromisso de fielmente executar os servigos nos termos do Edital e dos demais anexos
que compodem este processo. A declaracdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.
5.3.5 Atestado de Visita Técnica ou a Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica deverdo ser
juntados a Documentacao de Habilitagao.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E HORARIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1.1 A execucdo da obra serd fundamentada na documentacdo técnica elaborada pela equipe de
engenharia do Municipio, sob supervisdo e responsabilidade de ELIO VICENTE PINTO,
Engenheiro Civil, registrada no CREA/PR, SOB N°34348/D;

6.1.2 Localizagdo da Obra: As vias a serem pavimentadas compreendem o arruamento existente na
Vila Rural Gralha Azul, localizada no perimetro rural, do Municipio de Francisco Beltrdo,PR.

6.1.3 O detalhamento pormenorizado dos servigos consta do Estudo Técnico Preliminar, projetos,
memorial descritivo, planilhas e demais documentos a serem disponibilizados na integra na fase de
edital do certame.

6.2 ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

6.2.1 O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), normas e resolucoes do CONFEA, sendo
que para os materiais empregados, também devera ser obedecido o que preconiza a ABNT e/ou
INMETRO e legislagdo pertinente.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la
sempre que for necessario.
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7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a Administragdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera
onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

7.6 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem diminui
a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as
partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfei¢des
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer 6nus pela rejeicdo dos servicos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servi¢o, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de
responsabilidade civil prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros
para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT/DNIT/DER, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcdo, remoc¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

7.9 A GESTAO do presente contrato ficara a cargo do responsavel pelo Secretario Municipal de
Viagao e Obras, JOSE CLAUDIOMAR BORGES, inscrito no CPF/MF n°762.043.089-04, ¢
portador do RG n°®5.285.238-2, designada pela através do Decreto Municipal n°131/2019.

7.10 A FISCALIZACAO da execugio do presente contrato sera exercida pelos Servidores Elio
Vicente Pinto, José¢ Carlos Kniphoff e Vanios Carlos Biehl, fiscalizagdo técnica, e Claudio Kozan,
fiscalizacdo administrativa, da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, Telefone (46) 3520-2122.

7.11 a empresa dever indicar o RESPONSAVEL TECNICO pelos servicos.

7.12 DAS ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:
a) O Gestor do Contrato coordena a atualizagdo do processo de execucao e fiscalizacdo do
Contrato, acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.
b) O Gestor do Contrato ¢ responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para
o empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizacao
administrativa do Contrato.
¢) O Gestor do Contrato emitira os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto deste Contrato, contendo a avaliagdo realizada pelos
fiscais técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual e a eventuais
penalidades aplicadas.
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d) O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formaliza¢ao de processo administrativo de
responsabilizacio da CONTRATADA para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
Comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

e) O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relagdo aos pedidos de aditivos a este
Contrato apos parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento
Provisdrio e Definitivo dos servigos/obra mediante prévio atesto dos fiscais técnicos.

7.13 DAS ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO
a) O fiscal dos servicos verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizagdo de
aditivos relativos ao prazo de vigéncia do Contrato/ARP, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
b) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal dos servicos atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
c¢) O fiscal dos servigos comunicard ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término da
vigéncia do Contrato/ARP sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva prorrogacao
contratual.
d) O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).
e) Ainda, deverd observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 Efetuar as medi¢des conforme cronograma fisico financeiro:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com
verificagdo concomitante da conformidade dos servico com as exigéncias deste instrumento e
seus anexos;
b) Definitivamente, pelo gestor do contrato, mediante termo habil, apos verificagdo do
relatdrio detalhado e da documentagdo apresentada pelos fiscais.

8.1.2 Constatadas irregularidades na prestagdo do servigo, e/ou materiais utilizados, 0 MUNICIPIO
podera:
a) Se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua
substitui¢do, sem prejuizo das penalidades cabiveis, manifestando-se o gestor motivadamente
sobre o assunto, cabendo ao FORNECEDOR/PRESTADOR providenciar a substitui¢do em
conformidade com a indicagdo do gestor, no prazo méximo de 10 (dez) dia, contado da
notificagdo por escrito;
b) Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao,
devendo o FORNECEDOR/PRESTADOR fazé-lo em conformidade com a indicagdo do
gestor, no prazo maximo de 01 (um) dia, contado da notificag@o por escrito, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
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8.1.3 Ao MUNICIPIO néo cabera qualquer 6nus pela rejei¢io de materiais ou servigos considerados
inadequados pelo gestor.

8.1.4 Independentemente da aceitacio, 0 FORNECEDOR/PRESTADOR garantira a qualidade do
produto fornecido ou servigo prestado pelo prazo estabelecido na respectiva legislagao.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagao da
Nota Fiscal, acompanhada pela nota de empenho, devidamente assinada pelo fiscal designado pelo
CONTRATANTE e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e ap6s o
recebimento definitivo do objeto, através de transferéncia eletronica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma.

8.1.2 Cabera a CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes
atualizados de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacao de Certiddo Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas na Clausula Nona.

8.2.3 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sao de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.4 Havendo vicio a reparar em rela¢do a nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento
pela CONTRATADA de suas obrigagdes e responsabilidades pertinentes ao contrato, o prazo de
pagamento podera ser suspenso até que haja reparacdo do vicio ou adimplemento da obrigagao.

8.2.5 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor
devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até¢ a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

8.2.6 O CONTRATANTE efetuara o desconto dos impostos do valor contratado, conforme
legislagdo vigente.

8.2.7 A CONTRATADA devera manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢cdes de
habilitagcdo especificadas no edital.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAOQO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢ao do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.2 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, ndo serd possivel o parcelamento do objeto, ou
seja, o julgamento sera global, e o julgamento em lote Unico.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 7

Assinado por 3 pessoas: MARCOS RONALDO KOERICH, JOSE CLAUDIMAR BORGES e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/8A4D-1555-B556-09BE e informe o cédigo 8A4D-1555-B556-09BE

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

9.1.3 Regime de execucdo: O regime de execugdo do contrato sera por EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, por se tratar de obra e servico de engenharia, com fornecimento de mao de
obra, materiais e demais insumos necessarios a perfeita execug¢ao da obra de pavimentagao.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.

f) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacdo respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:

Qualificacio técnico-profissional:
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I.  Registro/Certidao de inscricdo do profissional indicado como Responsdvel Técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand - CREA ou do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

II. Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagdo em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel técnico, de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da presente licitagdo, por
intermédio de certidao(des) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU acompanhado(s) pela(s)
devida(s) Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT(s), conforme parcelas especificadas

a seguir:
Descrigéo do Servigo/Acervo técnico Quantidade Maxima a ser | Quantidade Minima Exigida
Licitada (M?*M?/TON/UN)
(M?/M3/TON/UN)
PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES 18.790,06 M 9.395 M

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverd providenciar a
regularizagdo antes do inicio da execugdo dos servigos perante o CREA/PR.

Qualificacio técnico-operacional:

I.  Registro/Certidao de inscricilo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede
da empresa;

II.  Comprovagdo pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica,
em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucao de obras pertinentes e
compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado, conforme parcelas
especificadas a seguir:

Descrigao do Servigo/Acervo técnico Quantidade Méxima a ser | Quantidade Minima Exigida
Licitada (M?/M*/TON/UN)
(M2/M3/TON/UN)

PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES 18.790,06 M* 9.395 M*

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizagdo antes do inicio da execucao dos servicos perante o CREA/PR.

Para comprovacdo dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informagdes necessdrias, a licitante devera juntar documento habil a comprovar as informacdes, a
exemplo de:

e Via autenticada do contrato atestado/certificado;

e Via autenticada do edital de licitagdo a que o atestado/certidao se refere;

e (opia autenticada do termo de medicao/recebimento a que o atestado/certidao se refere;
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e Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisdo maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.

As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e deverao
apresentar:

a) Nome do contratado e do contratante;

b) Identificagdao do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

¢) Localizagao;

d) Prazo de execugdo;

a) Descrigao dos servigos conforme a descrigao dos itens citados anteriormente.
Deverao ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em nenhuma
hipotese certiddo(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.. por
concessionarias ou sub-concessionarias ou permissiondrias em nome de suas componentes, SOCIOs,
etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sdcias, etc.).
Para  certiddes e/ou  atestados de trabalhos realizados em = Consoércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

=> Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

=> Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

=> Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal for
filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

=> Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como
validos.

Disponibilidade de equipamentos:

Devera emitir Declaracao de disponibilidade de equipamentos a serem utilizados na execucao da
obra, demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execugdo dos servigos, constando o nome, n.° do RG e assinatura do responsavel legal da
empresa e o nome, n.° do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilitacao.

9.2.4. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do
documento;

e Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentagdo do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
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pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentacio do Balango Patrimonial e das Demonstracdes Contdbeis ¢
obrigatdria para todas as empresas, independentemente do porte, classificagdo ou
enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando, encerrado hé mais de trés meses da data de apresentagdo da proposta;

2.E vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios;

3. A situagdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e

parametros:
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | iINDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA
CORRENTE GERAL
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacdo através de seu balanco que possui capital minimo ou patrimdnio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

a) Exigir o cumprimento de todas as  obrigacdes assumidas  pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na documentagdo técnica;

c) Notificar o FORNECEDOR/PRESTADOR, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR;

e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR/PRESTADOR do valor correspondente a
execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Termo de
Referéncia, edital, contrato € anexos;

f) Aplicar ao FORNECEDOR/PRESTADOR as sang¢des previstas na Lei;

g) Providenciar a adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes
pelo FORNECEDOR/PRESTADOR;
h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a

execugdo do presente instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

1) O MUNICIPIO tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusio da
instru¢do do  requerimento, para decidir sobre todas as solicitagdes do
FORNECEDOR/PRESTADOR, inclusive pedidos de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo;

1) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais;
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k) O MUNICIPIO n#o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
FORNECEDOR/PRESTADOR, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

1) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos ou
servigos executados provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

m) Comunicar o FORNECEDOR/PRESTADOR por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou

corrigido;

n) Acompanhar e fiscalizar 0 cumprimento das obrigacoes do
FORNECEDOR/PRESTADOR, através de comissdo/servidor especialmente designado;

0) Executar todos os servigos necessarios, € de sua obrigagdo, antes de emitir a Ordem de
servigo, para inicio da obra;

P) Disponibilizar local, com disponibilidade de agua e luz, para que a empresa possa alocar
sua area de vivéncia, como determina a lei;

q) Disponibilizar acessos secundarios aos moradores da regido, quando do fechamento do

trecho para execuc¢do da pavimentagao;

10.2 DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR/PRESTADOR

a) Entregar o objeto de acordo com o pré estabelecido no edital e contrato;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90);

C) Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos
previsto, com a devida comprovagao;

d) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos/bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado & Administragio ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo deste instrumento pelo
MUNICIPIO, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

g) Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o FORNECEDOR/PRESTADOR devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de
regularidade especificados no Paragrafo Primeiro da Clausula Quarta;

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 MUNICIPIO e ndo podera onerar o objeto
contratado;

1) Comunicar ao fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto deste instrumento;
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1) Paralisar, por determinagdo do MUNICIPIO, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

k) Manter durante toda a vigéncia contratual, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitacdo na licitacao;
1) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista

em Lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133/2021);

m) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo
fiscal, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n.° 14.133/2021);

n) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento da
contratacgao;
0) Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto deste instrumento, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021;

P) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do MUNICIPIO;
q) Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao

perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

r) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao contratual;

s) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

t) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para anélise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

u) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

V) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI;
W) Oferecer garantia legal e contratual para os servicos de acordo com o estabelecido na

Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), normas e
resolucoes da CONFEA/DNIT/DER, sendo que para os materiais também devera ser
obedecido o que preconiza a ABNT e/ou INMETRO e legislagdo pertinente;

X) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via publica, em entorno da obra,
devera contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de
Transito), para, em comum acordo, viabilizar os servigos.

y) Devem ser observadas todas as normas técnicas e de seguranga cabiveis,tais como
preconiza a legislagcdo trabalhista e municipal;
z) A contratada devera executar todos os servigos de acordo com a documentagao técnica

elaborada e disponibilizada pelo Municipio;
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aa) Os produtos utilizados deverao ser de primeira linha a atender as normas relacionadas;
bb) A empresa devera se responsabilizar por qualquer tipo de danos causado a terceiros;

cc) Fica sob responsabilidade da empresa o cercamento/isolamento da éarea em sua
totalidade, e/ou parcialmente, durante a execu¢do da obra;

dd) Toda e qualquer alteracdo em discordancia com os projetos ou memorial descritivo
somente poderdo ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;

ee) A contratada devera facilitar a acdo da Fiscalizagao (Municipio e controles externos -
TCE/PR, MP/PR, TRT, IAT) na inspec¢ao das servigos, em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informagdes, esclarecimentos e¢ documentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

ff) A contratada devera instalar na area onde sera realizado os servigos instalagdes
provisorias, area de vivéncia, como banheiros, refeitorio, conforme preconiza a legislacdo de
saude e seguranca do trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o
exigir, e/ou em detrimento a legislacdo trabalhista;

gg)  Ainda, devera observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
poOs-contratual, seja da obra, seja dos materiais;

hh)  Observar na integra todas as exigéncias necessarias destacam-se nos projetos, memorial
e diretrizes do convénio;

i) Se responsabilizar pela inteira Locagdo de obras de pavimentacdo, através de
responsavel técnico, e serd procedida com a utilizagdo de instrumentos topograficos e trena,
obedecendo-se fielmente aos alinhamentos e cortes previstos no projeto arquitetonico, devendo
ficar registrada e disponibilizada no perimetro do terreno e/ou em torno da obra. Deverdo ser
observados os niveis indicados nos cortes do projeto ou conforme determinado pela
Fiscalizagdo, fixando-se previamente o RN Geral, o qual devera permanecer intacto até a
conclusdo da obra. Apds proceder a locacdo planialtimétrica da obra, a Contratada fard a
competente comunicacao a Fiscalizacao, a qual procedera as verificagdes e afericdes que julgar
oportunas. A ocorréncia de erro na loca¢do da obra projetada implicard para a Contratada, a
obrigacdo de proceder, por sua conta € nos prazos estimados, as modificacdes, demoligdes e
reposi¢des que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacao.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
FORNECEDOR/PRESTADOR que:
a) Der causa a inexecucao parcial da contrato;
b) Der causa a inexecu¢do parcial da contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) Der causa a inexecugdo total da contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo da contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execucdo da contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas ao FORNECEDOR/PRESTADOR que incorrer nas infragcdes acima descritas
as seguintes sangoes:
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I - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da
Lein® 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima conforme contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
IIT - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima e do contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
IV - Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

l.a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa
sera de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa
sera de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

7. Compensatoria, para infragcdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa
sera de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

11.3 A aplicagdo das sancdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

11.4 Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 7°, da Lei n° 14.133, de 2021), sendo que a somatoria das multas previstas acima
ndo podera ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

11.5 Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do FORNECEDOR/PRESTADOR no
prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao FORNECEDOR/PRESTADOR, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente
(art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenga da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO ao FORNECEDOR/PRESTADOR podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
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11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica o
FORNECEDOR/PRESTADOR obrigado a recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30
(trinta) dias, contados da comunicacgao oficial.

11.9 A aplicacao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao FORNECEDOR/PRESTADOR, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das sang¢des serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes, como o cardter educativo da pena e a
reincidéncia de transgressao por parte do FORNECEDOR/PRESTADOR;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

11.11 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de
2021).

11.12 A personalidade juridica do FORNECEDOR/PRESTADOR podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o FORNECEDOR/PRESTADOR,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 O MUNICIPIO devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021,
assim como as sancdes serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF) e no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto serdo indicados no parecer
contabil do setor competente.

13. DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
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13.1 Homologada a licita¢do, sera lavrado um documento vinculativo obrigatério com forga de
compromisso para futura aquisicdo denominado contrato de empreitada.

13.2 A Adjudicataria tera até 05 (cinco) dias uteis contados da sua convocagdo para assinar o
contrato, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.2.1 O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado por uma vez,
por igual periodo, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado,
devidamente aceito pela Administragao.

13.3 E facultado ao Municipio convocar os licitantes subsequentes quando o convocado nao assinar
o contrato no prazo e condi¢des determinados no edital.

13.4. A validade do contrato serd de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Util subsequente
a data de divulgacao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
FORNECEDOR/PRESTADOR, desde que comprovado o preco vantajoso (art. 84 da Lei n°
14.133/21).

13.4. O prazo de inicio da obra, sera de no méaximo 10 (dez) dias, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servigo.

13.5. O prazo maximo de execug¢do sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissao da
Ordem de Servigo.

14. SOLICITACAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

+« Data de elaboracdo: 11/04/2024.
% Solicitado pela Secretaria Municipal de Viacdo e Obras.
+ Nome do elaborador: Nelson Venzo.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitagdes e Contratos a tramitar processo licitatorio com base nas
informacdes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratagao,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatorio na forma do art. 8° da Lei
n°. 14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal
no Edital e seus Anexos.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Jose Claudiomar Borges
Sec. de Viagao e Obras

Marcos Ronaldo Koerich
Sec. Mun. de Administragao

Francisco Beltrdao, 2024.

Documento com aposi¢io a assinaturas eletrénicas/digital, conforme Decreto Municipal N°189, de 15/02/2022, Lei Federal n°14.063, de
23/09/2020 e Decreto n° 10.543, de 13/11/2020 (alterado pelo Decreto n° 10.900/2021).
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