
Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS

Local: CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - BAIRRO SADIA

Município: FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área: 2.430,39 m²                                                      Extensão: 301,17 m Data: 17/04/2024

LOTE 04: RUAS HILÁRIO ECKER E DOS PINHAIS

Preço Unit. Valor Total Proporção

(R$) (R$) (%)

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 

11398

Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de

metalon 20 x 20 mm e lona360 G, com impressão

digital, fixada em estrutura de madeira -          un 2.956,85     -                     -             
99064 Locação de pavimentação.AF_10/2018 301,17 m 0,48            144,56               0,03%

Total do grupo 144,56               0,03%

02 - TERRAPLENAGEM

501000 Escarificação e remoção revestimento primário -          m³ 7,31            -                     -             

411000A Escavação em 1ª categoria -          m³ 11,92          -                     -             

404300 Espalhamento e conformação de bota-fora local -          m³ 0,96            -                     -             

Total do grupo -                     -             

03 - BASE/SUB-BASE

511000A Regularização compactação subleito S.A.F. 100% PI 2.430,39 m² 5,99            14.558,04          3,14%

531300 Macadame seco c/ Brita Graduada 486,07 m³ 131,01        63.680,03          13,74%

516000 Colchão de brita/Pó de Pedra 145,82 m³ 108,28        15.789,39          3,41%

Total do grupo 94.027,46          20,29%

04 - REVESTIMENTO

534906E Paver ou Bloket e=6 cm - sem colchão 2.430,39 m² 97,92          237.983,79        51,35%

534908A Paver ou Bloket e=8 cm - sem colchão -          m² 111,12        -                     -             

Total do grupo 237.983,79        51,35%

05 - MEIO-FIO E SARJETA

810200

Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) -

Moldado "in loco" 466,00 m 37,76          17.596,16          3,80%

810700

Meio-fio com sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031

m³) - Moldado "in loco" 117,00 m 30,70          3.591,90            0,78%

Total do grupo 21.188,06          4,57%

06 - DRENAGEM

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 398,00 m³ 14,04          5.587,92            1,21%

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 101,71 m³ 41,73          4.244,51            0,92%

601200B Reaterro sem apiloamento 240,00 m³ 20,86          5.006,40            1,08%

610400A Corpo de BSTC ø 40 sem Berço e sem Armação 235,00 m 170,77        40.130,95          8,66%

610600A Corpo de BSTC ø 60 sem Berço e sem Armação 23,00 m 400,55        9.212,65            1,99%

610800C Corpo de BSTC ø 80 sem Berço e c/ Armação Simples -          m 636,03        -                     -             

BLSA120 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20 m 12,00 un 3.616,87     43.402,44          9,37%

CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 -          un 1.780,23     -                     -             

CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -          un 2.861,64     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,40 -          un 1.172,31     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,60 1,00 un 1.422,89     1.422,89            0,31%

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,80 -          un 2.228,48     -                     -             

Total do grupo 109.007,76        23,52%

07 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito. 3,00 un 179,19        537,57               0,12%

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base. 3,00 un 179,19        537,57               0,12%

3.20

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e

Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa

Asfáltica -          un 7.513,80     -                     -             

Total do grupo 1.075,14            0,23%

VALOR DO ORÇAMENTO 463.426,77        100%

Referência de preços: Tabela SCO/DER/PR 09/2023 e Sinapi 09/2023 - BDI 20,19%.

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2024.

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

Qde. Un Código Descrição dos serviços
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