
Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS

Local: CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - BAIRRO SADIA

Município: FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área: 3.150,47 m²                                                      Extensão: 384,23 m Data: 17/04/2024

LOTE 03: RUAS INDONÉSIA E CABO HERCÍLIO GUEDES

Preço Unit. Valor Total Proporção

(R$) (R$) (%)

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 

11398

Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de

metalon 20 x 20 mm e lona360 G, com impressão

digital, fixada em estrutura de madeira -          un 2.956,85     -                     -             
99064 Locação de pavimentação.AF_10/2018 384,23 m 0,48            184,43               0,03%

Total do grupo 184,43               0,03%

02 - TERRAPLENAGEM

501000 Escarificação e remoção revestimento primário -          m³ 7,31            -                     -             

411000A Escavação em 1ª categoria -          m³ 11,92          -                     -             

404300 Espalhamento e conformação de bota-fora local -          m³ 0,96            -                     -             

Total do grupo -                     -             

03 - BASE/SUB-BASE

511000A Regularização compactação subleito S.A.F. 100% PI 3.150,47 m² 5,99            18.871,32          2,62%

531300 Macadame seco c/ Brita Graduada 630,09 m³ 131,01        82.548,09          11,44%

516000 Colchão de brita/Pó de Pedra 189,03 m³ 108,28        20.468,17          2,84%

Total do grupo 121.887,58        16,90%

04 - REVESTIMENTO

534906E Paver ou Bloket e=6 cm - sem colchão 3.150,47 m² 97,92          308.494,02        42,77%

534908A Paver ou Bloket e=8 cm - sem colchão -          m² 111,12        -                     -             

Total do grupo 308.494,02        42,77%

05 - MEIO-FIO E SARJETA

810200

Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) -

Moldado "in loco" 622,00 m 37,76          23.486,72          3,26%

810700

Meio-fio com sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031

m³) - Moldado "in loco" 180,00 m 30,70          5.526,00            0,77%

Total do grupo 29.012,72          4,02%

06 - DRENAGEM

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 837,00 m³ 14,04          11.751,48          1,63%

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 207,24 m³ 41,73          8.648,27            1,20%

601200B Reaterro sem apiloamento 482,00 m³ 20,86          10.054,52          1,39%

610400A Corpo de BSTC ø 40 sem Berço e sem Armação 235,00 m 170,77        40.130,95          5,56%

610600A Corpo de BSTC ø 60 sem Berço e sem Armação 171,00 m 400,55        68.494,05          9,50%

610800C Corpo de BSTC ø 80 sem Berço e c/ Armação Simples 45,00 m 636,03        28.621,35          3,97%

BLSA120 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20 m 25,00 un 3.616,87     90.421,75          12,53%

CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 -          un 1.780,23     -                     -             

CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -          un 2.861,64     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,40 -          un 1.172,31     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,60 -          un 1.422,89     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,80 1,00 un 2.228,48     2.228,48            0,31%

Total do grupo 260.350,85        36,09%

07 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito. 4,00 un 179,19        716,76               0,10%

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base. 4,00 un 179,19        716,76               0,10%

3.20

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e

Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa

Asfáltica -          un 7.513,80     -                     -             

Total do grupo 1.433,52            0,20%

VALOR DO ORÇAMENTO 721.363,12        100%

Referência de preços: Tabela SCO/DER/PR 09/2023 e Sinapi 09/2023 - BDI 20,19%.

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2024.

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

Qde. Un Código Descrição dos serviços

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL - LOTE 03 


