
Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS

Local: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA CEU - BAIRRO PADRE ULRICO

Município: FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área: 2.762,27 m²                                                      Extensão: 442,71 m Data: 17/04/2024

LOTE 02: RUAS LUCINEI DOS SANTOS MENDES E HELINTON TRAMONTINI

Preço Unit. Valor Total Proporção

(R$) (R$) (%)

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 

11398

Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de

metalon 20 x 20 mm e lona360 G, com impressão

digital, fixada em estrutura de madeira -          un 2.956,85     -                     -             
99064 Locação de pavimentação.AF_10/2018 442,71 m 0,48            212,50               0,04%

Total do grupo 212,50               0,04%

02 - TERRAPLENAGEM

501000 Escarificação e remoção revestimento primário 331,48 m³ 7,31            2.423,12            0,42%

411000A Escavação em 1ª categoria 552,45 m³ 11,92          6.585,20            1,13%

404300 Espalhamento e conformação de bota-fora local 883,93 m³ 0,96            848,57               0,15%

Total do grupo 9.856,89            1,69%

03 - BASE/SUB-BASE

511000A Regularização compactação subleito S.A.F. 100% PI 2.762,27 m² 5,99            16.546,00          2,84%

531300 Macadame seco c/ Brita Graduada 552,45 m³ 131,01        72.376,47          12,43%

516000 Colchão de brita/Pó de Pedra 165,73 m³ 108,28        17.945,24          3,08%

Total do grupo 106.867,71        18,35%

04 - REVESTIMENTO

534906E Paver ou Bloket e=6 cm - sem colchão 2.762,27 m² 97,92          270.481,48        46,44%

534908A Paver ou Bloket e=8 cm - sem colchão -          m² 111,12        -                     -             

Total do grupo 270.481,48        46,44%

05 - MEIO-FIO E SARJETA

810200

Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) -

Moldado "in loco" 733,34 m 37,76          27.690,92          4,75%

810700

Meio-fio com sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031

m³) - Moldado "in loco" 186,00 m 30,70          5.710,20            0,98%

Total do grupo 33.401,12          5,73%

06 - DRENAGEM

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 491,00 m³ 14,04          6.893,64            1,18%

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 119,21 m³ 41,73          4.974,78            0,85%

601200B Reaterro sem apiloamento 278,60 m³ 20,86          5.811,60            1,00%

610400A Corpo de BSTC ø 40 sem Berço e sem Armação 60,00 m 170,77        10.246,20          1,76%

610600A Corpo de BSTC ø 60 sem Berço e sem Armação 212,00 m 400,55        84.916,60          14,58%

610800C Corpo de BSTC ø 80 sem Berço e c/ Armação Simples -          m 636,03        -                     -             

BLSA120 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20 m 12,00 un 3.616,87     43.402,44          7,45%

CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 -          un 1.780,23     -                     -             

CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 1,00 un 2.861,64     2.861,64            0,49%

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,40 -          un 1.172,31     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,60 1,00 un 1.422,89     1.422,89            0,24%

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,80 -          un 2.228,48     -                     -             

Total do grupo 160.529,79        27,56%

07 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito. 3,00 un 179,19        537,57               0,09%

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base. 3,00 un 179,19        537,57               0,09%

3.20

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e

Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa

Asfáltica -          un 7.513,80     -                     -             

Total do grupo 1.075,14            0,18%

VALOR DO ORÇAMENTO 582.424,63        100%

Referência de preços: Tabela SCO/DER/PR 09/2023 e Sinapi 09/2023 - BDI 20,19%.

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2024.

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D
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