
Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS

Local: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA CEU - BAIRRO PADRE ULRICO

Município: FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área: 2.239,20 m²                                                      Extensão: 319,95 m Data: 17/04/2024

LOTE 01: RUAS ÂNGELA M. MASIERO, JOÃO FELIPE COSTA E ZENIR RIO BRANCO

Preço Unit. Valor Total Proporção

(R$) (R$) (%)

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 

11398

Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de

metalon 20 x 20 mm e lona360 G, com impressão

digital, fixada em estrutura de madeira 1,00 un 2.956,85     2.956,85            0,66%
99064 Locação de pavimentação.AF_10/2018 319,95 m 0,48            153,58               0,03%

Total do grupo 3.110,43            0,70%

02 - TERRAPLENAGEM

501000 Escarificação e remoção revestimento primário 268,73 m³ 7,31            1.964,42            0,44%

411000A Escavação em 1ª categoria 447,88 m³ 11,92          5.338,73            1,19%

404300 Espalhamento e conformação de bota-fora local 716,61 m³ 0,96            687,95               0,15%

Total do grupo 7.991,10            1,79%

03 - BASE/SUB-BASE

511000A Regularização compactação subleito S.A.F. 100% PI 2.239,20 m² 5,99            13.412,81          3,00%

531300 Macadame seco c/ Brita Graduada 447,88 m³ 131,01        58.676,76          13,12%

516000 Colchão de brita/Pó de Pedra 134,36 m³ 108,28        14.548,50          3,25%

Total do grupo 86.638,07          19,38%

04 - REVESTIMENTO

534906E Paver ou Bloket e=6 cm - sem colchão 2.239,20 m² 97,92          219.262,46        49,04%

534908A Paver ou Bloket e=8 cm - sem colchão -          m² 111,12        -                     -             

Total do grupo 219.262,46        49,04%

05 - MEIO-FIO E SARJETA

810200

Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) -

Moldado "in loco" 572,76 m 37,76          21.627,42          4,84%

810700

Meio-fio com sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031

m³) - Moldado "in loco" 84,00 m 30,70          2.578,80            0,58%

Total do grupo 24.206,22          5,41%

06 - DRENAGEM

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 313,00 m³ 14,04          4.394,52            0,98%

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 81,03 m³ 41,73          3.381,40            0,76%

601200B Reaterro sem apiloamento 189,00 m³ 20,86          3.942,54            0,88%

610400A Corpo de BSTC ø 40 sem Berço e sem Armação 224,00 m 170,77        38.252,48          8,55%

610600A Corpo de BSTC ø 60 sem Berço e sem Armação -          m 400,55        -                     -             

610800C Corpo de BSTC ø 80 sem Berço e c/ Armação Simples -          m 636,03        -                     -             

BLSA120 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20 m 13,00 un 3.616,87     47.019,31          10,52%

CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 -          un 1.780,23     -                     -             

CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -          un 2.861,64     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,40 -          un 1.172,31     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,60 -          un 1.422,89     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,80 -          un 2.228,48     -                     -             

Total do grupo 96.990,25          21,69%

07 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito. 4,00 un 179,19        716,76               0,16%

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base. 4,00 un 179,19        716,76               0,16%

3.20

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e

Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa

Asfáltica 1,00 un 7.513,80     7.513,80            1,68%

Total do grupo 8.947,32            2,00%

VALOR DO ORÇAMENTO 447.145,85        100%

Referência de preços: Tabela SCO/DER/PR 09/2023 e Sinapi 09/2023 - BDI 20,19%.

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2024.

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

Qde. Un Código Descrição dos serviços

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL - LOTE 01 


