
Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS

Local: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA CEU - BAIRRO PADRE ULRICO

Município: FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área: 1.999,70 m²                                                      Extensão: 304,09 m Data: 17/04/2024

LOTE 03: RUAS CARLOS E. GOMES, JOÃO DA S. JARDIM, LUIS STOPASSOLI E SÉRGIO KREFTA

Preço Unit. Valor Total Proporção

(R$) (R$) (%)

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP 

11398

Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de

metalon 20 x 20 mm e lona360 G, com impressão

digital, fixada em estrutura de madeira -          un 2.956,85     -                     -             
99064 Locação de pavimentação.AF_10/2018 304,09 m 0,48            145,96               0,03%

Total do grupo 145,96               0,03%

02 - TERRAPLENAGEM

501000 Escarificação e remoção revestimento primário 240,01 m³ 7,31            1.754,47            0,42%

411000A Escavação em 1ª categoria 399,95 m³ 11,92          4.767,40            1,14%

404300 Espalhamento e conformação de bota-fora local 639,96 m³ 0,96            614,36               0,15%

Total do grupo 7.136,23            1,70%

03 - BASE/SUB-BASE

511000A Regularização compactação subleito S.A.F. 100% PI 1.999,70 m² 5,99            11.978,20          2,86%

531300 Macadame seco c/ Brita Graduada 399,95 m³ 131,01        52.397,45          12,50%

516000 Colchão de brita/Pó de Pedra 119,98 m³ 108,28        12.991,43          3,10%

Total do grupo 77.367,08          18,46%

04 - REVESTIMENTO

534906E Paver ou Bloket e=6 cm - sem colchão 1.999,70 m² 97,92          195.810,62        46,72%

534908A Paver ou Bloket e=8 cm - sem colchão -          m² 111,12        -                     -             

Total do grupo 195.810,62        46,72%

05 - MEIO-FIO E SARJETA

810200

Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) -

Moldado "in loco" 509,84 m 37,76          19.251,56          4,59%

810700

Meio-fio com sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031

m³) - Moldado "in loco" 114,00 m 30,70          3.499,80            0,84%

Total do grupo 22.751,36          5,43%

06 - DRENAGEM

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 338,00 m³ 14,04          4.745,52            1,13%

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 87,53 m³ 41,73          3.652,60            0,87%

601200B Reaterro sem apiloamento 204,40 m³ 20,86          4.263,78            1,02%

610400A Corpo de BSTC ø 40 sem Berço e sem Armação 242,00 m 170,77        41.326,34          9,86%

610600A Corpo de BSTC ø 60 sem Berço e sem Armação -          m 400,55        -                     0,00%

610800C Corpo de BSTC ø 80 sem Berço e c/ Armação Simples -          m 636,03        -                     -             

BLSA120 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20 m 16,00 un 3.616,87     57.869,92          13,81%

CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 1,00 un 1.780,23     1.780,23            0,42%

CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -          un 2.861,64     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,40 1,00 un 1.172,31     1.172,31            0,28%

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,60 -          un 1.422,89     -                     -             

DISSIPM Dissipador de Energia com Pedra de Mão ø 0,80 -          un 2.228,48     -                     -             

Total do grupo 114.810,70        27,39%

07 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito. 3,00 un 179,19        537,57               0,13%

8.1

Ensaio de massa específica - in Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base. 3,00 un 179,19        537,57               0,13%

3.20

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e

Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa

Asfáltica -          un 7.513,80     -                     -             

Total do grupo 1.075,14            0,26%

VALOR DO ORÇAMENTO 419.097,13        100%

Referência de preços: Tabela SCO/DER/PR 09/2023 e Sinapi 09/2023 - BDI 20,19%.

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2024.

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

Qde. Un Código Descrição dos serviços
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