MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL,
COMPREENDENDO O TRECHO QUE LIGA O BAIRRO NOVO MUNDO ATE O CONTORNO
CONTORNO NOROESTE - JOSE RICHA - PR-483, VISANDO ATENDER AO CONVENIO
FIRMADO COM A MIDR-GOVERNO FEDERAL

Informacgdes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrio, PR;

Requisitante: Secretaria de Viacao e Obras;

Secretario: José Claudiomar Borges;

Elaboracio: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Camila Cancelier, Engenheira Civil;

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na drea de engenharia para fornecimento de material e mio de obra para
execucio de pavimentacio asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em estrada vicinal, compreendendo
o trecho que liga o Bairro Novo Mundo até o contorno contorno noroeste - José Richa - PR-483, visando atender ao convénio
firmado com a MIDR-GOVERNO FEDERAL, no perimetro rural do Municipio de Francisco Beltrio - PR;

Localizacio: Perimetro Rural de Francisco Beltrao, Pr;

Referéncias: Lei Federal n214.133/202; CONTRATO DE REPASSE N2 952566/2023 /MIDR/CAIXA

1. INTRODUCAO

Consoante orientacdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n218, inciso
n? I, da Lei n?14.133/2021, as contratac¢des publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que melhor atenda as
necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificacdo de custos e riscos relacionados a contratacdo, bem como das maneiras de
minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboragdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrucdo Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragio dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para a execucdo de pavimentagao
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em estrada vicinal, sobre
pavimentacdo Poliédrica e sobre leito natural, com 4rea total de 12.378 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, servicos preliminares, remendo profundo, base e sub-base, revestimento,
sinalizacdo de transito, controle tecnolégico e placa de comunicacao visual, compreendendo o
trecho que liga o Bairro Novo Mundo até o contorno contorno Noroeste - José Richa - PR-483,
visando atender ao convénio firmado com a MIDR-GOVERNO FEDERAL, contrato de repasse
N2952566,/2023/MIDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL , no perimetro rural do Municipio de
Francisco Beltrao - PR.

Com vistas a munir a administracdo de elementos suficientes para a realizacio do processo
licitatorio, objetivando a contratacdo de empresa especializada e com expertise neste tipo de
servico.

1.1. Dos atos normativos que deverio ser obedecidos no procedimento licitatério:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contrata¢des publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabouc¢o normativo vigente destacado a seguir:
e Lein®14.133,de 12de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
e Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servigos
aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
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e Normas do DER/PR e DNIT;

e Lei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

e Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e d4 outras providéncias;

e Resolucdo n? 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA e a Resolucdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolugdo n? 1.025 - CONFEA;

e Resolucdo CONAMA n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil;

o Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.2 147, de 14 de agosto de 2014;

e Lei Municipal n2 3.906 de 12 de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n2. 4.378

de 09 de margo de 2016;

Decreto Municipal n? 251, de 20 de Maio de 2020, e legislacdo complementar aplicavel;

Portaria Municipal n? 323, de 13 de Setembro de 2023;

Normas e diretrizes técnicas DNIT/DER-PR;

CONSTITUICAO da Reptblica Federativa do Brasil de 1988;

e CONTRATO DE REPASSE N2 952566,/2023/MIDR/CAIXA

Entre os principios previstos no art. 52 da Lei n2 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O

mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar

- ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagio.

2.DO0 OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia para a execu¢do de pavimentacio asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, em estrada vicinal, sobre pavimentacdo Poliédrica e sobre leito natural, com
area total de 12.378 m?, incluindo, material, miao de obra, insumos, servicos preliminares,
remendo profundo, base e sub-base, revestimento, sinaliza¢do de transito, controle tecnolégico e
placa de comunicac¢ido visual, compreendendo o trecho que liga o Bairro Novo Mundo até o
contorno contorno Noroeste - José Richa - PR-483, visando atender ao convénio firmado com a
MIDR-GOVERNO FEDERAL, contrato de repasse N2952566/2023/MIDR/CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, no perimetro rural do Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

2.1. Dalocalizagao:

A estrada a ser pavimentada compreende o trecho que liga a Rodovia PR 483, contorno noroeste,
José Richa, até o bairro Novo Mundo, no perimetro rural do Municipio de Francisco Beltrdo - PR,
com uma extensao total de 2.063 metros de comprimento, subdividida em:

2.1.1. Trecho 01: REVESTIMENTO COM CBUQ SOBRE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EXISTENTE;
2.1.2. Trecho 02: REVESTIMENTO COM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIEDRICAS;
2.1.3. Trecho 03: REVESTIMENTO COM CBUQ SOBRE REVESTIMENTO PRIMARIO;

2.1.4. Trecho 04: REVESTIMENTO COM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIEDRICAS;
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2.1.5. Totalizando: 12.378 m?

2.1.6. Mapa de localizagio:

2.1. Localizacdo da obra

Figura 1: Trecho a ser pavimentado.

Fonte: Municipio.
2.2. Natureza e finalidade da contratacio:

Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratagao, essa qual implicara
na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou servico.

1.3. Da classificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢cdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem

imovel, conforme o art. 62, XII.

Na Lei n214.333/2021, no seu Art. 18. [..] § 32 orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacio do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboragdo de projetos. O que ndo é nosso caso, visto que, a partir da
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emissdo das Ordem de Servicos, para que a empresa contratada inicie as atividades sera
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execucdo sera acompanhada pela
equipe de engenharia do Municipio.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentac¢do: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
trazer uma solugdo mais adequada em relagdo a infraestrutura viaria do Municipio.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada:

Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para a execugdo de pavimentagao
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em estrada vicinal, sobre
pavimentacdo Poliédrica e sobre leito natural, com 4rea total de 12.378 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, servicos preliminares, remendo profundo, base e sub-base, revestimento,
sinalizacdo de transito, controle tecnoldgico e placa de comunicacdo visual, compreendendo o
trecho que liga o Bairro Novo Mundo até o contorno contorno Noroeste - José Richa - PR-483,
visando atender ao convénio firmado com a MIDR-GOVERNO FEDERAL, contrato de repasse
N2952566,/2023/MIDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL , no perimetro rural do Municipio de
Francisco Beltrdo - PR.

Ao buscar esta iniciativa, a Administragdo Municipal, visa promover a mobilidade, o crescimento
econOmico e a integracdo, atendendo assim ao interesse publico, que deve se pautar sempre no
bem estar e principalmente na seguranca da populacio. A pavimentacio ird proporcionar ainda a
adequada trafegabilidade, contribuido para a melhoria na qualidade de vida, seguranca dos
pedestres e motoristas, seguran¢a dos alunos usudrios do transporte escolar, agilidade no
transporte de cargas e passageiros.

Nota-se que o trecho de estrada vicinal a ser contemplado pelo objeto é de vital importancia para
varias comunidades localizadas ao longo desta, e que por varias vezes tiveram algum problema
ocasionado pela pelas condi¢des da estrada, ocasionadas principalmente pelas chuvas, trazendo
desta maneira grandes transtornos aos municipes.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado no
convénio, firmado junto ao MIDR, GOVERNO federal, cujo objeto e o repasse de recursos
financeiro, para implantagio de pavimentagdo asfaltica, promovendo melhorias na
trafegabilidade das estradas vicinais.

Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucdo da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convénio, e em especial a populacdo que sera beneficiada com a nova
pavimentacao.

Conforme dados do convénio, as comunidades beneficiadas, possuem um nimero consideravel
de familias, mais de 225 familias, que serdo contempladas diretamente e indiretamente com o
projeto (Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM 10), Linha Hobold, Rio
Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).

Além de contemplar um dos acessos ao centro urbano que nao possui pavimentacdo adequada, o
trecho ainda se encontra em leito natural.
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A nova pavimentacdo trard desenvolvimento a regido contemplada, valorizando e oportunizando
novos investimentos no local, estimulando a economia local, facilitam o acesso a estruturas de
saude e educacdo, facilitam o escoamento da producdo e melhoram consideravelmente a
trafegabilidade de veiculos e pedestres, gerando seguranga, satide e bem estar social.

3.1. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 96.000 (noventa e
seis mil) habitantes, e esta localizado no centro de uma microrregido de 27 municipios, onde
também é o maior municipio é polo de varios servigos, como sadde, educacdo, seguranca e
comércio e consequentemente maior gerador de empregos da regido. Francisco Beltrdo entre os
42 municipios que compdem o sudoeste do Paranad e o de maior destaque. Esse fato se deu
devido ao crescimento da populagdo, investimentos de todos os setores e principalmente pela
qualidade de vida disponibilizados a populacio.

0O Municipio estd dividido em mais de 75 (setenta e cinco) comunidades rurais, com
aproximadamente 4000 (quatro mil) KM de estradas vicinais e acessos as propriedades. Ainda,
possui uma uma populacdo rural de aproximadamente 20000 (vinte mil) pessoas, em mais de
3600 propriedades, nas mais diversas atividades agricolas e pecudrias. Salienta-se aqui, que a
manutencdo dessas vias ocorre por conta e responsabilidade do Municipio de Francisco Beltrao.

3.2. Das estradas vicinais rurais:

FRANCISCO BELTRAO
PLANG DIRETOR MUNICIPAL

SESTEAA VIARIO MUNICEPAL
Data 201122006

B —

Fonte: Plano Diretor Municipal.

0 mapa destacado acima demonstra a enorme extensdo territorial do municipio (731 KM?) e da
um panorama da quantidade de estradas, acessos e outros de responsabilidade das equipes do
municipio, em vistas, a manutencdo, recuperacdo e conservacao dessas vias. Objetivando a
trafegabilidade de veiculos, principalmente na escoamento da producdo rural, nos mais diversos
segmentos.

3.3. Das principais situagdes que afetam as estradas rurais e a¢des realizadas pelo Municipio:
Dentre os varios fatores que agem diretamente sobre as estradas, destacamos:

e Rompimento de bueiros e pontes, causando erosdo nas estradas e propriedades. Situa¢do
evidenciada constantemente ap6s longo periodo de chuvas intensas;
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e Desgaste por erosdo nas laterais das estradas (sarjetas), devido ao excesso de agua das
chuvas;

e Problemas causados pelo excesso de chuvas, sdo os atoleiros, que surgem devido a
grande umidade do solo nessas estradas. Como o solo fica encharcado por muito tempo,
devido ao peso dos veiculos vai deformando;

e aprofundamento do pavimento devido ao excesso de pesos dos veiculos que por ali
trafegam, e/ou umidade excessiva;

Fonte: Municipio.
3.4. Do trecho a ser pavimentado:

0 pavimento existente no trecho a ser contemplado pelo projeto, ainda se encontra em leito
natural, sendo usado ainda o método de cascalhamento com pedras naturais, para melhor a
qualidade da estrada. Mas, embora tenha sido realizado varias melhorias ao longo destes anos, se
tem um desgaste natural, principalmente pelo excessos de chuvas e enxurradas, intervengdes ao
longo do trecho realizadas sem as técnicas adequadas, e que acabam danificando
significativamente a via. Também podemos incluir os excessos de pesos das maquinas e
caminhdes que por ali trafegam, essas quais dobraram suas capacidade de cargas ao longo deste
periodo.

Todo o trecho hoje pavimentado recebera melhorias, desde novas galerias de aguas pluviais,
limpeza da pista e bordas, desconfiamento lateral, remendo profundo, pavimentacao em CBUQ, e
sinalizacdo viaria.

O material elaborado pela equipe de engenharia do Municipio, anexo a este estudo, demonstram
com o trecho se encontra, justificando a intervengao através desta contratagao.

3.5. Da pavimentacdo asfaltica em CBUQ:

A pavimentacdo de estradas rurais desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na
conectividade das areas rurais. Quando bem planejada e executada, a pavimentacdo proporciona
uma série de beneficios para os moradores locais, agricultores, empresas e para o proprio
governo. Neste artigo, discutiremos a importancia da pavimentacdo de estradas rurais, os
diferentes tipos de pavimentacdo, o processo de pavimentacdo e a manutencdo adequada dessas
vias.

As estradas rurais sdo essenciais para o transporte de pessoas, bens e servicos nas areas rurais.
Elas conectam fazendas, comunidades, escolas e hospitais, permitindo um acesso mais facil e
rapido a esses locais. No entanto, muitas estradas rurais sdo frequentemente afetadas por
condig¢des precarias, como buracos, lama e poeira, o que dificulta o trafego e pode causar danos
aos veiculos. E ai que a pavimentacio se torna crucial.

A pavimentagdo de estradas rurais oferece uma série de beneficios significativos. Em primeiro
lugar, ela melhora a seguran¢a do trafego, proporcionando uma superficie lisa e livre de
obstaculos. Isso reduz o risco de acidentes e facilita a locomoc¢do de veiculos de emergéncia,
como ambulancias e bombeiros. Além disso, a pavimentacdo reduz o desgaste dos veiculos,
evitando danos mecanicos causados por buracos e condi¢cdes irregulares da estrada.

Outro beneficio importante é a melhoria da acessibilidade. Com estradas pavimentadas, os
agricultores e produtores rurais podem transportar seus produtos com mais facilidade e rapidez,
chegando aos mercados com menos obstaculos. Isso estimula o comércio local e impulsiona o
desenvolvimento econdmico nas areas rurais.
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A pavimentagdo também tem impactos positivos na qualidade de vida das comunidades rurais.
Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servigos basicos, como saide e educagido, permitindo
que as pessoas tenham um atendimento médico adequado e uma educac¢ido de qualidade. Além
disso, uma infraestrutura de transporte melhorada atrai investimentos para as areas rurais,
criando empregos e oportunidades de negocios.

Fonte: Governo Estadual.

As vias pavimentadas trazem grandes beneficios num contexto geral, mas destacamos aqui, um
dos principais, que é, sua manutengdo e conservacdo, muito mais ageis e duradouras.

Neste contexto, o objeto do presente estudo, alinhados com a metodologia do convénio,
disponibilizado através dos recursos financeiros junto a MIDR, GOVERNO FEDERAL,
demonstram todas as possibilidades da obra ser um sucesso.

3.5. Do objetivo do Convénio:

O objetivo principal deste convénio é o desenvolvimento de a¢des voltadas ao desenvolvimento
rural sustentavel, com énfase a agricultura familiar, visando assegurar a trafegabilidade das
estradas rurais, mediante a implementa¢do de pavimentagdo asfaltica, trazendo seguranca a
populacdo em geral. Contribuindo com o aumento da qualidade produtiva, por meio do
escoamento de produc¢do, em especial da agricultura familiar, reducdo das desigualdades
regionais e inter regionais, promo¢do do desenvolvimento sustentavel, reducdo dos impactos
ambientais, seguranca viaria, pedestres e veiculos, proporcionando melhoria na qualidade de
vida da populacio.

Proporcionado melhores condi¢des de mobilidade, seguranca e conseqiientemente melhor
conforto e qualidade de vida a populacao

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretario Municipal, da
Secretaria de Viacdo e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.
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5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentagao:

Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratagdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administra¢do; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 12, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.2 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratacdes Anual do Municipio de Francisco Beltrido, justificamos que a contratagio em
questdo fara parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber.

Nota-se que o objeto aqui destacado é tnico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao. (Inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022).

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacao foi elaborado documentagdes técnicas e instrutiva com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servicos,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execucdo e demais
caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratacio:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacdes necessarias, a
saber:

o Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessdria e obrigatoria (projetos técnicos ( geométricos,
pavimentagao, sinalizacdo e outros), memoriais descritivos, licencas ambientais,
planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

e Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagao;

e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendacdes: Destacados e numerados na documentacdo técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratagao:
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Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratacao;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢do do objeto, mantendo durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

Da licitagao:

A licitagcdo ocorrerd na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execuc¢do do tipo EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, levando em consideracio os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO CAIXA;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢cdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem
imével, conforme o art. 62, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razdo da particularidade do objeto, pois os servicos, assim como o fornecimento
de material e insumos necessarios a sua execuc¢ao, serdo executados em um unico local, o que
torna mais eficiente e pratico que todo a execucdo seja de responsabilidade de uma mesma
empresa contratada, evitando prejuizos na execucdo, atrasos, custos desnecessarios de
mobilizacdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administracao Publica. A divisdo do objeto em um unico grupo de
itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos servicos que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas principais dos servicos a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE UNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a reducdo de custos operacionais, logisticos e consequentemente a reducdo de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administracdo Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administracdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora sera aquela que oferecer o menor preco em
relacdo ao preco global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 62, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 12 e 22, da Lei
n? 14.133/2021.
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Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, serd aplicado individualmente e na mesma proporg¢ao sobre o valor maximo
aceitavel de cada item unitario, referenciados na tabela PADRAO DER/PR.

Do regime de execucdo indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Da empreitada por prec¢o unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execucdo da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serao efetivamente executados sobre os servicos realizados.

A remuneragdo do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solugcdo é adequada para as hipdteses em que a execucdo do objeto
comporta variagdes previsiveis ou em que a Administracio pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formacdo do preco exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execucdo de obra ou servigo por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utilizagdo
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos
com grande precisao.

Da tabela de composicio de valores de servicos PADRAO CAIXA:

Como essa administracdo ja usa as tabelas como referencial de precos nas contratacdes de obras
vidrias, como asfaltamento de ruas e avenidas, e essas contratacdes tém se mostrados eficientes
e eficazes, manteremos elas para precificar a nossa contratagio, visto que, traz como referencial
os materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na execuc¢do. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servicos, também disponibilizamos as
tabelas de composicio PADRAO DER/PR, para analise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questao, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composigoes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado as
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.

Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N2123/06, até o limite
da lei, conforme paragrafo da prépria lei:

(Ill - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for
vantajoso para a administracdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que nao aplicara a contragao
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administracdo Publica.
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Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo prejuizo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto divisivel que resulte
em prejuizo ou subcontratacdo que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratagdo e possibilidade de prorrogacao:

0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n214.133/2021.

Dos prazos de execuc¢ao do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
cronograma de fisico financeiro, e emissdo de Ordem de Servigo.

Da documentacao técnica:

Elaborada de acordo com as normas técnicas exigidas e aprovadas pelo 6rgdo responsavel pelo
convénio.

Das licengas:
Obtidas junto aos 6rgaos técnicos de fiscalizacao.
Da habilitacgao:

Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

=> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhando as documentacgdes de
eleicdo de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricio do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizagao, em funcionamento
no pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:
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=> Cartdo do CNP]J - Inscric¢ao da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF n® 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n®
1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
0 objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na data
da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverao estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentagio técnica na forma abaixo:

Qualificacao técnico-profissional:

a) Registro/Certiddo de inscri¢do do profissional indicado como Responsavel Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formacio em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel técnico,
de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da
presente licitacdo, por intermédio de certiddao(Ges) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certiddao(des) de Acervo(s)
Técnico(s) - CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia para o servico, como segue:

Descricao do Servico Quantidade Quantidade
Maxima a ser | Minima Exigida
Licitada (M?) (50%) (M?)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO | 12.378M? 6.189M?
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverd providenciar a
regularizacao antes do inicio da execugdo dos servicos perante o CREA/PR.

Qualificacao técnico-operacional:
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a) Registro/Certiddo de inscricdio da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede
da empresa;

b) Comprovacido pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucdo de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacdo dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informacGes necessarias, a licitante devera juntar documento habil a comprovar as informacoes,
a exemplo de:
a) Viaautenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitacdo a que o atestado/certidao se refere;
c) Copia autenticada do termo de medicido/recebimento a que o atestado/certidio se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisdo maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certidoes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissdao Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e deverao
apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacgdo;
d) Prazo de execucio;
a) Descricdo dos servicos conforme a descricdo dos itens citados anteriormente.

Deverdo ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipoétese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionarias ou sub-concessionarias ou permissionarias em nome de suas componentes,
socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, socias, etc.).
Para certidbes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da
matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
Os documentos deverao ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como validos.

Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia para o servigo, como segue:

Descri¢do do Servico Quantidade Quantidade
Méaxima a ser [ Minima Exigida
Licitada (M?) (50%) (M?)
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PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO | 12.378M? 6.189M?
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execucdo dos servigos perante o CREA/PR.

Devera comprovar de que possui profissional técnico responsavel pelos servigos topograficos e
de controle tecnolégico, sendo, do quadro proprio da empresa , ou terceiro, demonstrado
através de documentacdo, e/ou registros, esse qual devera atuar junto a equipe, no local dos
servigos, com expediente igual aos demais, a fim de determinar e controlar a qualidade dos
servigos prestados.

Devera ainda, emitir declaracdo que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca
do trabalho.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execucdo dos servicos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do responsavel legal
da empresa e o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado,
com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execuc¢do, sob pena de inabilitacao,
contendo, no minimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item | Equipamentos Marca/Modelo | Ano

01 Escavadeira Hidraulica Indicar Indicar
02 Motoniveladora Indicar Indicar
05 Rolo liso/pé de carneiro Indicar Indicar
07 Caminhdo cagamba basculante Indicar Indicar
08 Caminhao pipa Indicar Indicar
09 Acabadora automotriz Indicar Indicar
10 Veiculo automotor de apoio Indicar Indicar

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracdo de dispensa de visita técnica;

Qualificagcdo econdmico financeira:

A licitante devera apresentar:
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e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execug¢ao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do
documento;

e Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentac¢do do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentacio do Balanco Patrimonial e das Demonstracées Contabeis é
obrigatoria para todas as empresas, independentemente do porte, classificacdo
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresenta¢do da
proposta;

2. Evedada a substitui¢io por balancetes ou balangos provisérios;

3. A situacdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e
parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE  SOLVENCIA
CORRENTE GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacdo através de seu balanco que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitacdo serd exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo II, da
lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia serd de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos servicos:

Em anexo a este estudo segue documentacdo técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisido e responsabilidade de CAMILA DAIANE CANCELIER STEINHORST ,
Engenheira Civil, registrado no CREA/PR, SOB N2PR-136170/D.

Dos servicos Topograficos e de Controle Tecnolégico:

Sera de total responsabilidade da empresa prestadora do servico e serda prestado por
profissional técnico habilitado, e sera realizado de acordo com as normas técnicas especificas,
contemplando os voltados a servigos e obras de terraplenagem, dentre eles citamos:

e Ensaio de tipo de solo/material;

e Ensaio de nivel de compactacio de solo;

e Levantamentos topografico;

e Andlise de laboratoério;
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e Relatério conclusivos;

e Anotacao de responsavel técnico;

e Controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias
normativas do DNIT;

Ao final da execucdo dos servigos a critério da administracdo poderdo ser realizados por
laboratério contratado pelo Municipio, ensaios e analises da qualidade dos servicos e dos laudos
realizados pela empresa e seu profissional a fim de servir como contraprova dos servigos
executados e os laudos apresentados.

Se a analise e os laudos comprovaram falha, ma qualidade, ou ndo atendimento as normas e
especificagdes técnicas desejadas para os servicos, a contratada devera refazé-lo, sem custos ao
erario, e comprova-lo novamente.

Area de Vivéncia

Como regulamenta as normas de segurancga e saude do trabalhador, a contratada devera as suas
custas providenciar espaco destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o periodo em que estdo executando os servigos. Garantindo as condi¢cdes adequadas
como, espa¢o de alimentacdo, disponibilidade de dgua potavel, sanitarios, entre outros, como
determina a norma e legislacdo do MTE, se assim a obra/servigo o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacgao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18,1, § 19, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel
ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 62, XXV, da Lei n® 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelos servicos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
e Protecdo do patrimdnio historico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:
=> Realizar a supressido vegetal somente quando estiver préximo do inicio das obras de
terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
periodo;
=> No caso da identificacdo de processos erosivos nido passiveis de controle, realizar a
contencao e estabilizacido da erosio;
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Fazer o controle técnico e prote¢do do solo estocado;

A limpeza da area devera ser restrita as dreas previstas e estritamente necessarias, de
forma a impedir o aumento das areas desmatadas;

Deverd ser executada delimitacdo fisica das areas constantes nas autorizacdes para
desmatamento, evitando assim supressao desnecessaria de vegetacdo e/ou soterramento
de outras areas e comprometimento de corpos de dgua. Esta delimita¢do podera ser feita
por meio de estaqueamento, fitas de sinalizacdo ou similares;

As atividades de supressdo vegetal e limpeza de terreno deverdo se concentrar nos
periodos mais secos. Tal procedimento tem como orientagdo a prote¢do de linhas de
drenagens naturais e de areas suscetiveis a processos erosivos e ainda a prote¢ido da
fauna;

Deverao ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;

Em hipétese alguma se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por
constituir extremo perigo a vegetacao circundante;

Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leo e outros;

E recomendavel, sempre que possivel, a execugio de limpeza da 4rea de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverd ser feita previamente a
manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e
gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

A supressdo vegetal devera ser planejada e executada de forma conduzir a fauna para
areas vizinhas ndo habitadas;

Promover a umectacao de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissdo de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposicdo sobre areas
de vegetacdo;

Deve-se proibir os trabalhadores de qualquer atividade relacionada a coleta de espécies
botanicas nas areas préximas aos locais autorizados de supressao vegetal;

Fazer o manejo da fauna durante a realizagao a supressao vegetal;

Proibir os trabalhadores de quaisquer atividades relacionadas a caga furtiva;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Demarcar previamente as areas a serem afetadas pela supressao vegetal;

Demarcar e sinalizar com placas as Areas de Preservacio Permanentes - APP's e de
Reserva Legal, para que ndo venham ocorrer intervencdes ndo autorizadas pelo 6rgao
ambiental;

Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinalizacdo de seguranca;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de Kit's de primeiros socorros;

Manutencao dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

Executar os Programas de Prospeccdo e de Resgate Arqueoldgicos (se necessario),
segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas tém como objetivos realizar prospec¢do de superficie, intensificar a
prospeccdo nas areas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservacdo dos
depdsitos culturais, selecionar os sitios relevantes para serem escavados, realizar
escavacdes e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas acdes serdo
desenvolvidas principalmente nas interven¢des do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.
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Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execugao dos servicos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licencas
obrigatorias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

8.3. As planilhas (precificacdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitacao.

8.4. Das estimativas de quantidade:
e Areatotal de 12.378 m? (Doze mil trezentos e setenta e oito metros quadrados);
e Extensdo de 2.063 metros (dois mil e sessenta e trés metros lineares);

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentag¢do: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (Inciso V
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratagdo é a execucao indireta da seguinte forma:

e (Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.22, inciso VI da Lei n.2 14.133/2021;

e Julgamento por Menor Preco:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitacdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor
preco. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos

e Empreitada por Preco Unitario:
A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por pre¢o unitdrio cuja execugdo por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizagdo das medicdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracao dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
A contratacdo para a execucdo dos servicos devera ser licitada como objeto nio divisivel, sem
parcelamento, com a execu¢do por uma Unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 18

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/571C-DE9B-CFE8-F36F e informe o cédigo 571C-DE9B-CFE8-F36F

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do caso concreto condizem com o
seu nao-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto podera comprometer a realizacdo dos
servicos, onde a centralizacdo da responsabilidade em uma Unica contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.

e Participacido de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estara sujeita ao ordenamento
dalei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alteragdes.

e Participacio de consércios:
Nesta licitacdo ndo sera admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei n?
14.133/2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consércio
ainda enseja a participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

e Subcontratacgdo:
Serda admitida a subcontratagdo para as atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 13% do or¢amento. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execucdo da obra, diminuindo transtornos a populacao.

e (Gerenciamento:
A gestdo contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacio:
Ficard sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selecdo dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia e a justa competicdo entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitacdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagdo e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os servi¢cos propostos, dentre elas destacamos:

e DALBA ENGENHARIA;
PAVIMAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO;
JUMBO PAVIMENTACAO;
CBB ASFALTOS;
MGA PAVIMENTACOES ASFALTICAS;
RIBAS PAVIMENTACAO;
SUDOPAV CONSTRUTORA;
GRUPO ZANCANARO;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacgao:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 19

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/571C-DE9B-CFE8-F36F e informe o cédigo 571C-DE9B-CFE8-F36F



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe ddo suporte, que poderdo
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°,inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.

As composi¢ées constam nas planilhas or¢amentarias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execucgio, apresentados em planilha orcamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultarda no valor final de referéncia da contratacido, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitagao.

10.3. Valor maximo estimado da licitacdo R$

Assim distribuidos:

Recursos do Repasse da Unido: R$1.441.714,00 (um milhdo quatrocentos e quarenta e um mil
setecentos e quatorze reais).

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO: R$18.286,00 (dezoito mil duzentos e oitenta e seis reais).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$1.460.000,00 (um milhdo e quatrocentos e
sessenta mil reais).

Nota de Empenho n® 2023NE00121, emitida em 19/12/2023, no valor de R$1.441.714,00 (um
milhdo quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e quatorze reais), Unidade Gestora 530020,
Gestdo 0001.

Programa de Trabalho: 20608221700SX0001.

Natureza da Despesa: 444042.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagao: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para a
execucdo de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em
estrada vicinal, sobre pavimentacdo Poliédrica e sobre leito natural, com area total de 12.378
m?, incluindo, material, mao de obra, insumos, servicos preliminares, remendo profundo, base e
sub-base, revestimento, drenagem pluvial sinalizacdo de transito, controle tecnoldgico e placa de
comunicacdo visual, compreendendo o trecho que liga o Bairro Novo Mundo até o contorno
contorno Noroeste - José Richa - PR-483, visando atender ao convénio firmado com a
MIDR-GOVERNO FEDERAL, contrato de repasse N2952566/2023/MIDR/CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, no perimetro rural do Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

Toda a obra/servico devera seguir rigorosamente a documentacdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ja mencionado, serdao disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

A metodologia de execugdo, parametros técnicos, normas e orientac¢des, estio detalhadas no
memorial descritivo e seus anexos. Os quais fazem parte integrante deste estudo.
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12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAOQ

12.1. Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solucdo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servigos permanecera sobre a gestio de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucao por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa unica pessoa juridica. Entende-se também
que nao ha viabilidade econ6mica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servi¢cos sdo executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servigos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execu¢do dos servigos,
mantendo-se o padrdo de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo a melhoria na utilizacdo das
vias publicas por parte da populacdo, seguranca dos motoristas e pedestres, reducdo dos custos
de manuteng¢des das estradas ndo pavimentadas, dentre outros.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentag¢do: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do

art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execucdo do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acOes antes de contratacao:

e Validacao de respectivo estudo técnico preliminar;
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e Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacdo de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e Elaboracdo de planilhas orcamentarias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descricao dos servicos;

Emissdo e registro de ARTs necessarias;

Emissao e valida¢do das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotacido orcamentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgao de controle interno;

Elaboracdo de edital da licitacdo;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacgdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratacdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacdo.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores precos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde é necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

0 emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocio e destinagao final apropriada dos residuos gerados pela execucdo dos servicos;
Observancia das normas de qualidade e certificacao nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT, IAT, CONAMA, DER/DNIT entre outras;

O art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigacao por condicionantes e
compensacao ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanga, protecdo do patrimonio histérico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagcdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
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Diante disso, na execuc¢do dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar e
cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria de
meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execucdo dos servigos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentagdo: O artigo 62 da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n2 XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econOomico-financeiro e previsio de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das fracées do objeto com relacdo
as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodoldgicas ou
tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obriga¢des de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodolodgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacdo de aderéncia entre a execucdo e
a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto bdasico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitacdo, contendo as acdes de controle, prevencdo e mitigacdo de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contratacao, como segue:

Analise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAOQ

Ordem Risco Descri¢do do Impacto Acao Acao de
Sequencial Preventiva contingéncia
12 Incorreta Instrucao processual | Identificar Quando
identificacdo | inadequada corretamente | detectado o
da demanda 0s setores | erro quanto a
responsaveis. | real
Verificar necessidade da
corretamente | demanda,
a demanda. | parar 0
Envolver os | processo  no
setores na | estagio em que
instrucio se encontra e
inicial do | proceder com
processo, a retificacao
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20 Falta de
designacao
ou
designacdo
incorreta de
responsavei
S

32 Estudos
preliminares
incorretos.

42 Estimativa
inadequada
de
quantitativo

Falta de analise dos
instrumentos  processuais.
Falta de \verificacdo da

necessidade a ser atendida.
Falta de dimensionamento
correto do objeto a ser
licitado.

Instrugao processual
inadequada. Falha no
atendimento das
necessidades da area
demandante.

Falha no atendimento das
necessidades da area
demandante do  servigo.
Impossibilidade de aditivo

solicitando
ratificacdo ou
retificacdo
dos objetos.

Identificar
corretamente
oS setores
responsaveis,
que devem
participar de
forma
intensiva no
processo.

Identificar
corretamente
o0s setores
responsaveis.
Solicitar
indicacdo de
responsaveis
técnicos e
demandantes.
As indicagdes
deverdao ser
compostas
por
servidores
com
conhecimento
técnico do
objeto, de
legislacdo
pertinente ao
objeto e dos
procedimento
S da
contratacao.

Adequado
levantamento
das reais
necessidades
da area

dos requisitos
técnicos.

Analise prévia
do objeto a ser
licitado,
direcionando
para as
equipes
corretas.

Analise prévia
do objeto a ser
licitado,
direcionando
para as
equipes
responsaveis
acompanhare
m a instrucao
processual.

Andlise de
possibilidade
de aditivo
contratual,
levando em
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do objeto a
ser licitado.

5¢ Fracasso da
licitacdo

62 Impugnacao
do edital

contratual
supressao).

(acréscimo ou

Atrasos da execu¢do do

objeto;
Comprometimento dos
prazos;
Atrasos nos prazos do
convénio;

Atraso na contratagdo da
empresa

demandante
do  servico.
Envolver
setores
responsaveis
na instrucao
inicial do
processo,
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo
dos objetos.

Realizar o
adequado
levantamento
das
necessidades
de execucdo
analise
adequada dos
valores a
serem pagos;
Envolver
setores
responsaveis
no processo,
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo
dos objetos.

Elaborar 0
edital
corretamente.
Atentar as
normas e
legislacoes
vigentes  ao
elaborar 0
editar.
Compatibiliza
r informacgées
com o Termo
de Referéncia;
Objeto claro e
referenciado;

consideragdo a
porcentagem
estabelecida
para
acréscimos ou
supressoes do
objeto em
questao.

Formar grupo
de trabalho
com
conhecimento
técnico e com
experiéncia
necessarias a
conducao de
todo o
processo.

analise mutua
das  equipes
envolvidas;
revisao do Tr;
analise do
edital e seus
anexos;
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GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

Atrasos na
execucdo do
contrato ou
baixa
produtivida
de

Aumento do custo e demora
na entrega da obra;
Descontinuidade
servigos;

atraso no cronograma das
obras futuras;

dos

Ordem Risco Descri¢do do Impacto Acao Acao de
Sequencial Preventiva contingéncia
12 Execucdo do | Falha no atendimento das | Fiscaliza¢do Durante a
objeto necessidades do setor | didria a ser | vigéncia do
contratual requisitante; realizada pelo | contrato,
em Solucdo diversa da proposta | Municipio; instauracdo de
desacordo nos instrumentos | Determinagdo | procedimento
com o | convocatorios. clara do | de
Contrato objeto inadimpléncia
contratual. contratual,
Capacitar a [ com vistas a
equipe de | aplicacdo de
fiscalizacao penalidades
do contrato | contratuais;
para Aplicacdo de
identificar adverténcias;
fraudes com | notificacdo
maior extrajudicial;
facilidade. rescisao
contratual;
abertura  de
processo
administrativo
sancionador;
aplicacdo de
Multas e
glosas;

Fiscalizagido
intensa no
canteiro de
obras;

Montar no
canteiro de
obras, local a
ser executados
0s Servicos,

base de
fiscalizacao;
manter no
local em
expediente a
ser  definido
responsavel
técnico,
inclusive nos
finais de
semana e
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3¢ Periodos de
chuva fora
da
previsibilida
de local

42 Contratacao
de empresa
sem
capacidade
de executar
o contrato;
Contratacao
de empresa
sem
capacidade
financeira
compativel
com o valor
total da
contratacao;

)

Aumento de custos e atraso
no cronograma por caso
fortuito ou for¢ca maior.

Dificuldades na execucdo
contratual, com o ndo
cumprimento adequado do
objeto;

Abandono do contrato;
Inadimplemento com

funcionarios e fornecedores;

N3io ha.

Realizar
analise
criteriosa da
qualificagdo
técnica e

econOomico-fin
anceira da
empresa;
Acervo
técnico
compativel
com o objeto;
Andlise
criteriosa da
lista de
equipamento
disponiveis
para a

feriados, a fim
de manter a
fiscalizacao
constante;

Municipio e
empresa
devem
uma
das
circunstancias
e acoes
possiveis;
Planejamento
prévio do
servico a ser
executado;
Levantamento
junto a defesa
civil das
previsdes do
tempo;
Planejamento
por parte da
empresa
quanto a
execucao;

fazer
analise

Avaliar
adequadament
e a empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos
dos
funcionarios;
Fazer
medicdes e
pagamentos
constantes, a
fim de dar
folga no caixa
da empresa;
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5¢ Falta de | Insatisfacdo da contatada.
pagamento a | Descumprimento contratual
contratada

execucao dos
servicos;

Realizar a
analise prévia
do or¢camento.
Realizar

gerenciament
0 e controle
do orcamento
destinado ao
contrato.

Verificar
periodicament
e 0
desempenho
financeiro do
contrato e

capacidade de
desembolso do
orgao

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma execugio
do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.

Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas as
fases do certame, e da contratacio.

Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execugao do objeto,
a Administracdo Municipal, esta prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Beneficio e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica define as obrigacdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada area tecnoldgica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuagdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissao, se ndo houver participagdo de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execucdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranca da construcao: pelo Cédigo Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de pericias, ficar constatado
erro do profissional, este serd responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico é da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaucio,
tornou-se habitual fazer a especificacio desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a especificacio, ou
dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;
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e Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construcdo civil a
constatacao de danos a vizinhos, em virtude da vibracdo de estaqueamentos, fundagdes,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para que
seja preservada a seguranca, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesio;

e Ainda, deverd observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N214.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequa¢do da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia para a execug¢do de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - CBUQ, em estrada vicinal, sobre pavimentacdo Poliédrica e sobre leito
natural, com area total de 12.378 m?, incluindo, material, mdo de obra, insumos, servicos
preliminares, remendo profundo, base e sub-base, drenagem pluvial, revestimento, sinalizacdo
de transito, controle tecnoldgico e placa de comunicagdo visual, compreendendo o trecho que
liga o Bairro Novo Mundo até o contorno contorno Noroeste - José Richa - PR-483, visando
atender ao convénio firmado com a MIDR-GOVERNO FEDERAL, contrato de repasse
N2952566/2023/MIDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL , no perimetro rural do Municipio de
Francisco Beltrdo - PR.

Ainda, as contrata¢des anteriores de servicos semelhantes e de igual teor técnico, executadas
por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que a
contratacdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Ademais, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado
no CONTRATO DE REPASSE N© 952566/2023/MIDR/CAIXA , firmado junto ao GOVERNO

nelson venzo
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Estrutura de tépicos
Os titulos que forem adicionados ao documento aparecerdo aqui.

Ativar a compatibilidade com o leitor de tela
Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de
teclado, pressione Ctrl+barra

FEDERAL, cujo objeto é o repasse de recursos financeiro, para pavimentacdo asfaltica em
estradas vicinais.
Considerando, a elaboracdo de toda a documentacio técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia do
municipio, e que constam anexos ao presente estudo.

Considerando, que o 6rgao estadual emitiu autorizacdo para abertura de processo licitatério.
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Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucdo da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convénio, e em especial a populacao que sera beneficiada com a nova
pavimentacao.

Considerando também, que as comunidades beneficiadas, possuem mais de 225 (duzentos e
vinte e cinco) familias, que serdo contempladas diretamente e indiretamente com o projeto
(Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM 10), Linha Hobold, Rio
Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).

Considerando, que o trecho a ser pavimentado é um dos poucos acesso ao perimetro urbano do
municipio que ndo possui pavimentacdo, sendo até hoje em leito natural.

Desta maneira, e apds consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a contratacdo de
empresa especializada na execucdo de servicos de pavimentacao asfaltica, a ser executada em
estrada vicinal, compreendendo o trecho que liga o bairro Novo Mundo até o contorno noroeste.
Sendo assim, a contratagdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

NELSON VENZO
Elaborac¢do do ETP
Francisco Beltrio, 26 de Abril de 2024.
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