
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  100

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/04/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 67.436,38             87.495,94             154.932,32                 154.932,32                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               79,35               109,79           36,28            43,07            79,35               3.983,18               4.728,66               8.711,84                     

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 19,25               108,20             127,45             153,37             246,24           23,17            130,20          153,37             5.705,38               32.060,45             37.765,83                   

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04299 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES -                  1.143,76          1.143,76          1.376,40          10,00             -               1.376,40       1.376,40          -                       13.764,00             13.764,00                   

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20             2.395,76          2.760,96          3.322,54          1,00               439,48          2.883,06       3.322,54          439,48                  2.883,06               3.322,54                     

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

REF. ITEM 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,07                 7,91                 8,98                 10,16               458,00           1,21              8,95              10,16               554,18                  4.099,10               4.653,28                     

1.3 COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DA OBRA EXISTENTE - (572,67 M2) UN 46.716,45        24.147,08        70.863,53        80.167,91        1,00               52.850,32     27.317,59     80.167,91        52.850,32             27.317,59             80.167,91                   

1.4 COMPOSIÇÃO ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 125A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2.306,28          1.644,89          3.951,17          4.469,96          1,00               2.609,09       1.860,87       4.469,96          2.609,09               1.860,87               4.469,96                     

1.5 COMPOSIÇÃO ENTRADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 810,35             23,17               833,52             942,96             1,00               916,75          26,21            942,96             916,75                  26,21                   942,96                        

1.6 COMPOSIÇÃO LIMPEZA MECANIZADA E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO M2    0,19                 0,37                 0,56                 0,63                 1.800,00         0,21              0,42              0,63                378,00                  756,00                  1.134,00                     

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                  868,95                  1.214,99               2.083,94                     2.083,94                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,66                 4,88                 6,54                 7,87                 77,45             2,00              5,87              7,87                154,90                  454,63                  609,53                        

2.1.6 REATERRO MECANIZADO

93375 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 11,02               11,73               22,75               27,38               53,85             13,26            14,12            27,38               714,05                  760,36                  1.474,41                     

3 FUNDACOES -                  8.092,00               60.409,16             68.501,16                   68.501,16                  

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO

100656 SINAPI
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 
EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 14,13               105,46             119,59             143,91             476,00           17,00            126,91          143,91             8.092,00               60.409,16             68.501,16                   

4 ESTRUTURAS -                  99.949,46             184.523,14           284.472,60                 284.472,60                

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 7,89                 11,57               19,46               23,42               265,24           9,49              13,93            23,42               2.517,13               3.694,79               6.211,92                     

92423 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,54               41,45               71,99               86,63               241,20           36,75            49,88            86,63               8.864,10               12.031,06             20.895,16                   

92463 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 42,85               74,32               117,17             141,00             323,50           51,57            89,43            141,00             16.682,90             28.930,60             45.613,50                   

92522 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,21               32,38               48,59               58,47               27,10             19,51            38,96            58,47               528,72                  1.055,82               1.584,54                     

96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 96,48               82,24               178,72             215,07             71,30             116,10          98,97            215,07             8.277,93               7.056,56               15.334,49                   

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 39,86               50,41               90,27               108,63             192,90           47,97            60,66            108,63             9.253,41               11.701,32             20.954,73                   

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,71                 11,60               17,31               20,83               47,32             6,87              13,96            20,83               325,09                  660,59                  985,68                        

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 4,13                 11,39               15,52               18,68               273,52           4,97              13,71            18,68               1.359,39               3.749,96               5.109,35                     

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 3,07                 10,46               13,53               16,28               148,72           3,69              12,59            16,28               548,78                  1.872,38               2.421,16                     

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 2,30                 8,99                 11,29               13,59               255,19           2,77              10,82            13,59               706,88                  2.761,15               3.468,03                     

92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,09                 10,34               14,43               17,37               13,30             4,92              12,45            17,37               65,44                   165,58                  231,02                        

92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,61                 10,57               12,18               14,66               112,00           1,94              12,72            14,66               217,28                  1.424,64               1.641,92                     

92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,16               12,24               23,40               28,16               653,36           13,43            14,73            28,16               8.774,62               9.624,00               18.398,62                   

92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,86                 12,22               20,08               24,16               97,58             9,46              14,70            24,16               923,11                  1.434,42               2.357,53                     

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,54                 11,87               17,41               20,95               304,18           6,67              14,28            20,95               2.028,88               4.343,69               6.372,57                     

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,97                 10,84               14,81               17,82               923,48           4,78              13,04            17,82               4.414,23               12.042,18             16.456,41                   

92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,81                 9,23                 12,04               14,49               1.113,81         3,38              11,11            14,49               3.764,68               12.374,43             16.139,11                   

92780 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,86                 8,91                 10,77               12,96               569,50           2,24              10,72            12,96               1.275,68               6.105,04               7.380,72                     

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 36,50               514,05             550,55             662,53             13,20             43,92            618,61          662,53             579,74                  8.165,66               8.745,40                     

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 38,19               513,49             551,68             663,89             22,70             45,96            617,93          663,89             1.043,29               14.027,01             15.070,30                   

4.4 LASTROS

4.4.2 CONCRETO SIMPLES

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 39,12               87,50               126,62             152,37             33,10             47,08            105,29          152,37             1.558,35               3.485,10               5.043,45                     

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25,86               75,07               100,93             121,46             17,50             31,12            90,34            121,46             544,60                  1.580,95               2.125,55                     

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 27,14               87,17               114,31             137,56             113,40           32,66            104,90          137,56             3.703,64               11.895,66             15.599,30                   

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 24,34               69,03               93,37               112,36             18,34             29,29            83,07            112,36             537,18                  1.523,50               2.060,68                     

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 26,79               88,14               114,93             138,31             24,92             32,24            106,07          138,31             803,42                  2.643,27               3.446,69                     

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 25,86               72,68               98,54               118,58             17,50             31,12            87,46            118,58             544,60                  1.530,55               2.075,15                     

93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 27,21               82,74               109,95             132,31             113,40           32,74            99,57            132,31             3.712,72               11.291,23             15.003,95                   

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

4.7 COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 540,90             7,19                 548,09             620,05             22,00             611,92          8,13              620,05             13.462,24             178,86                  13.641,10                   

REF ITEM 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 13,17               32,23               45,40               51,36               196,74           14,90            36,46            51,36               2.931,43               7.173,14               10.104,57                   

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                  144.145,03           129.285,76           273.430,79                 273.430,79                

5.1 ALVENARIA

87503 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 63,14               44,68               107,82             129,75             42,46             75,98            53,77            129,75             3.226,11               2.283,08               5.509,19                     

87509 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 107,50             70,69               178,19             214,43             1.054,41         129,37          85,06            214,43             136.409,02           89.688,12             226.097,14                 

5.2 DIVISORIAS E PAREDES

5.2.2 DIVISORIAS

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 91,25               754,99             846,24             1.018,37          41,07             109,81          908,56          1.018,37          4.509,90               37.314,56             41.824,46                   

6 COBERTURA -                  48.823,08             247.494,73           296.317,81                 296.317,81                

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO

92614 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 272,18             1.359,93          1.632,11          1.964,08          3,00               327,54          1.636,54       1.964,08          982,62                  4.909,62               5.892,24                     

6.5 TELHA METALICA

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 2,60                 205,62             208,22             250,57             804,54           3,13              247,44          250,57             2.518,21               199.075,38           201.593,59                 

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 7,53                 41,23               48,76               58,68               804,54           9,06              49,62            58,68               7.289,13               39.921,28             47.210,41                   

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA

6.14 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 2.237,33          216,18             2.453,51          2.775,66          1,00               2.531,09       244,57          2.775,66          2.531,09               244,57                  2.775,66                     

6.15 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 22 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 3.515,74          339,69             3.855,43          4.361,65          2,00               3.977,36       384,29          4.361,65          7.954,72               768,58                  8.723,30                     

6.16 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 28 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 4.474,69          432,37             4.907,06          5.551,36          5,00               5.062,22       489,14          5.551,36          25.311,10             2.445,70               27.756,80                   

6.17 COMPOSIÇÃO CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. M 55,06               3,19                 58,25               65,90               35,90             62,29            3,61              65,90               2.236,21               129,60                  2.365,81                     

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                  46.486,60             96.061,17             142.547,77                 142.547,77                

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS

100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 30,81               56,33               87,14               104,86             8,00               37,08            67,78            104,86             296,64                  542,24                  838,88                        

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,52               1.147,87          1.161,39          1.397,62          51,14             16,27            1.381,35       1.397,62          832,05                  70.642,24             71.474,29                   

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 33,97               651,59             685,56             825,00             23,40             40,88            784,12          825,00             956,59                  18.348,41             19.305,00                   

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

91306 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,86               128,88             154,74             186,21             11,00             31,12            155,09          186,21             342,32                  1.705,99               2.048,31                     

90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 33,77               144,03             177,80             213,96             3,00               40,64            173,32          213,96             121,92                  519,96                  641,88                        

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

7.3 COMPOSIÇÃO BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 926,02             9,13                 935,15             1.125,36          8,00               1.047,61       77,75            1.125,36          8.380,88               622,00                  9.002,88                     

7.4 COMPOSIÇÃO PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1.627,09          64,67               1.691,76          2.035,86          15,50             1.840,73       195,13          2.035,86          28.531,32             3.024,51               31.555,83                   

7.5 COMPOSIÇÃO PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL FERRO, COM FECHAMENTO EM TELA, COM REQUADRO E GUARNICAO - 
COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 1.376,32          11,35               1.387,67          1.669,92          2,40               1.557,03       112,89          1.669,92          3.736,87               270,94                  4.007,81                     

7.6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 588,23             6,08                 594,31             715,19             3,96               665,46          49,73            715,19             2.635,22               196,93                  2.832,15                     

7.7 COMPOSIÇÃO JANELA EM GRADIL FERRO, COM FECHAMENTO EM TELA, COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

M2 601,07             126,68             727,75             875,77             0,96               679,99          195,78          875,77             652,79                  187,95                  840,74                        

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                  39.851,58             47.378,18             87.229,76                   87.229,76                  

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS



91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,31                 6,80                 13,11               15,78               449,90           7,59              8,19              15,78               3.414,74               3.684,68               7.099,42                     

91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,00                 11,43               18,43               22,18               138,40           8,42              13,76            22,18               1.165,33               1.904,38               3.069,71                     

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,30                 8,67                 16,97               20,42               9,00               9,99              10,43            20,42               89,91                   93,87                   183,78                        

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,04                 25,87               31,91               38,40               6,00               7,27              31,13            38,40               43,62                   186,78                  230,40                        

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,44                 9,02                 13,46               16,20               55,20             5,34              10,86            16,20               294,77                  599,47                  894,24                        

97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,10                 12,94               20,04               24,12               35,20             8,54              15,58            24,12               300,61                  548,41                  849,02                        

8.2.5 CABOS

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                 3,13                 4,48                 5,39                 1.629,90         1,62              3,77              5,39                2.640,44               6.144,72               8.785,16                     

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,82                 5,04                 6,86                 8,26                 721,60           2,19              6,07              8,26                1.580,30               4.380,12               5.960,42                     

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,38                 7,14                 9,52                 11,46               101,70           2,86              8,60              11,46               290,86                  874,62                  1.165,48                     

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,84                 24,17               27,01               32,50               35,20             3,42              29,08            32,50               120,38                  1.023,62               1.144,00                     

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,88                 49,78               53,66               64,57               142,80           4,67              59,90            64,57               666,88                  8.553,72               9.220,60                     

8.2.6 CONDULETES

8.2.6.2 PVC

95806 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 12,89               18,65               31,54               37,96               5,00               15,51            22,45            37,96               77,55                   112,25                  189,80                        

8.2.8 CAIXAS

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,42               11,74               22,16               26,67               44,00             12,54            14,13            26,67               551,76                  621,72                  1.173,48                     

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,88                 6,19                 14,07               16,93               78,00             9,48              7,45              16,93               739,44                  581,10                  1.320,54                     

91944 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,13                 9,60                 17,73               21,34               6,00               9,78              11,56            21,34               58,68                   69,36                   128,04                        

92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,89                 4,49                 12,38               14,90               2,00               9,49              5,41              14,90               18,98                   10,82                   29,80                         

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,63                 10,82               12,45               14,98               9,00               1,96              13,02            14,98               17,64                   117,18                  134,82                        

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,21                 11,02               13,23               15,92               2,00               2,66              13,26            15,92               5,32                     26,52                   31,84                         

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                 11,61               14,71               17,70               1,00               3,73              13,97            17,70               3,73                     13,97                   17,70                         

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                 11,61               14,71               17,70               1,00               3,73              13,97            17,70               3,73                     13,97                   17,70                         

8.2.11.2 BIPOLARES

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,28                 55,97               59,25               71,30               1,00               3,95              67,35            71,30               3,95                     67,35                   71,30                         

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,45                 56,36               60,81               73,18               3,00               5,36              67,82            73,18               16,08                   203,46                  219,54                        

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,55                 58,88               67,43               81,15               3,00               10,29            70,86            81,15               30,87                   212,58                  243,45                        

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 62,12               390,30             452,42             544,44             1,00               74,76            469,68          544,44             74,76                   469,68                  544,44                        

8.2.12 INTERRUPTORES

8.2.12.1 SIMPLES

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,93               17,33               34,26               41,23               7,00               20,37            20,86            41,23               142,59                  146,02                  288,61                        

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,92               27,12               52,04               62,62               2,00               29,99            32,63            62,62               59,98                   65,26                   125,24                        

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,85               29,44               58,29               70,15               4,00               34,72            35,43            70,15               138,88                  141,72                  280,60                        

8.2.13 TOMADAS

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,40               18,47               35,87               43,17               59,00             20,94            22,23            43,17               1.235,46               1.311,57               2.547,03                     

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,28                 19,87               26,15               31,47               8,00               7,56              23,91            31,47               60,48                   191,28                  251,76                        

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 18,20               98,04               116,24             139,88             8,00               21,90            117,98          139,88             175,20                  943,84                  1.119,04                     

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69               67,38               92,07               110,80             127,40           29,71            81,09            110,80             3.785,05               10.330,87             14.115,92                   

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

REF. ITEM 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 47,06               7,18                 54,24               65,27               2,00               53,24            12,03            65,27               106,48                  24,06                   130,54                        

8.6 COMPOSIÇÃO CONJUNTO BUCHA - ARRUELA- ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,98               0,69                 11,67               14,04               4,00               12,42            1,62              14,04               49,68                   6,48                     56,16                         

8.7 COMPOSIÇÃO CONJUNTO BUCHA - ARRUELA- ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,37                 0,69                 5,06                 6,09                 1,00               4,94              1,15              6,09                4,94                     1,15                     6,09                           

8.8 COMPOSIÇÃO FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 8,96                 2,27                 11,23               13,51               20,00             10,14            3,37              13,51               202,80                  67,40                   270,20                        

8.9 COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) 300mA - 4P125A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 375,55             8,92                 384,47             462,67             1,00               424,86          37,81            462,67             424,86                  37,81                   462,67                        

8.10 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II 40kA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 107,82             6,38                 114,20             137,43             3,00               121,98          15,45            137,43             365,94                  46,35                   412,29                        

8.11 COMPOSIÇÃO LUMINARIA TIPO REFLETOR LED SLIM 20W 6500k 75lm/W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 49,12               10,52               59,64               71,77               4,00               55,57            16,20            71,77               222,28                  64,80                   287,08                        

8.12 COMPOSIÇÃO PAINEL DE LED PLAFON SOBREPOR POT. MÁX. 35W 6500K 1680lm QUADRADO 30X30CM
CORPO EM ALUMINIO - FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 220,87             5,96                 226,83             272,97             44,00             249,87          23,10            272,97             10.994,28             1.016,40               12.010,68                   

8.13 COMPOSIÇÃO CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 229,81             0,42                 230,23             277,06             5,00               259,98          17,08            277,06             1.299,90               85,40                   1.385,30                     

8.14 COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1.256,53          24,44               1.280,97          1.541,52          1,00               1.421,51       120,01          1.541,52          1.421,51               120,01                  1.541,52                     

8.15 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 300 X 
300 X 120MM CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 100,40             16,00               116,40             140,08             1,00               113,58          26,50            140,08             113,58                  26,50                   140,08                        

8.16 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 
200 X 100MM CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 37,65               5,44                 43,09               51,85               1,00               42,59            9,26              51,85               42,59                   9,26                     51,85                         

8.17 COMPOSIÇÃO ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 13,30               3,24                 16,54               19,90               5,00               15,05            4,85              19,90               75,25                   24,25                   99,50                         

8.18 COMPOSIÇÃO TERMINAL AEREO 300MM - BARRA CHATA DE ALUMINIO COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 22,88               4,32                 27,20               32,73               27,00             25,88            6,85              32,73               698,76                  184,95                  883,71                        

8.19 COMPOSIÇÃO BARRA CHATA EM ALUMINIO - COM FUROS 7/8"X1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 16,93               4,32                 21,25               25,57               314,40           19,15            6,42              25,57               6.020,76               2.018,45               8.039,21                     

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                  11.974,50             43.751,18             55.725,68                   55.725,68                  

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

9.2.5 CAIXAS DE INCENDIO

101913 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 49,77               404,06             453,83             546,14             1,00               59,89            486,25          546,14             59,89                   486,25                  546,14                        

9.2.10 EXTINTORES

101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               181,16             202,19             243,32             2,00               25,31            218,01          243,32             50,62                   436,02                  486,64                        

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               205,91             226,94             273,10             3,00               25,31            247,79          273,10             75,93                   743,37                  819,30                        

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 12,34               1.281,35          1.293,69          1.556,83          1,00               14,85            1.541,98       1.556,83          14,85                   1.541,98               1.556,83                     

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,74                 35,05               43,79               52,70               1,00               10,52            42,18            52,70               10,52                   42,18                   52,70                         

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94709 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13,16               28,27               41,43               49,86               3,00               15,84            34,02            49,86               47,52                   102,06                  149,58                        

94711 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 17,52               56,87               74,39               89,52               1,00               21,08            68,44            89,52               21,08                   68,44                   89,52                         

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 0,88                 4,66                 5,54                 6,67                 70,60             1,06              5,61              6,67                74,84                   396,06                  470,90                        

89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,07                 9,81                 10,88               13,09               65,30             1,29              11,80            13,09               84,24                   770,54                  854,78                        

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,55                 16,81               18,36               22,09               30,40             1,87              20,22            22,09               56,85                   614,69                  671,54                        

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,05                 8,26                 14,31               17,22               36,00             7,28              9,94              17,22               262,08                  357,84                  619,92                        

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,92                 3,06                 6,98                 8,40                 38,00             4,72              3,68              8,40                179,36                  139,84                  319,20                        

89442 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,79                 7,76                 15,55               18,71               1,00               9,37              9,34              18,71               9,37                     9,34                     18,71                         

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA

89981 SINAPI
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,39                 19,58               21,97               26,44               2,00               2,88              23,56            26,44               5,76                     47,12                   52,88                         

89553 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,42                 3,86                 6,28                 7,56                 20,00             2,91              4,65              7,56                58,20                   93,00                   151,20                        

89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,38                 7,75                 11,13               13,39               2,00               4,07              9,32              13,39               8,14                     18,64                   26,78                         

89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,26                 2,84                 6,10                 7,34                 16,00             3,92              3,42              7,34                62,72                   54,72                   117,44                        

89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,97                 5,17                 9,14                 11,00               12,00             4,78              6,22              11,00               57,36                   74,64                   132,00                        

89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,85                 9,72                 15,57               18,74               3,00               7,04              11,70            18,74               21,12                   35,10                   56,22                         

89494 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,96                 9,24                 13,20               15,88               3,00               4,77              11,11            15,88               14,31                   33,33                   47,64                         

89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,67                 4,33                 7,00                 8,42                 2,00               3,21              5,21              8,42                6,42                     10,42                   16,84                         

89575 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,89                 8,48                 12,37               14,89               4,00               4,68              10,21            14,89               18,72                   40,84                   59,56                         

89594 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,88                 31,91               35,79               43,07               1,00               4,67              38,40            43,07               4,67                     38,40                   43,07                         

89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,35                 4,23                 8,58                 10,33               15,00             5,23              5,10              10,33               78,45                   76,50                   154,95                        

89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,32                 7,73                 13,05               15,70               5,00               6,40              9,30              15,70               32,00                   46,50                   78,50                         

89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,79                 16,47               24,26               29,19               1,00               9,37              19,82            29,19               9,37                     19,82                   29,19                         

89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,83                 10,21               15,04               18,10               10,00             5,81              12,29            18,10               58,10                   122,90                  181,00                        

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,12                 11,30               17,42               20,96               2,50               7,36              13,60            20,96               18,40                   34,00                   52,40                         

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,50               11,36               24,86               29,92               12,70             16,25            13,67            29,92               206,38                  173,60                  379,98                        

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 1,89                 12,44               14,33               17,24               42,20             2,27              14,97            17,24               95,79                   631,74                  727,53                        

89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,01                 17,66               24,67               29,69               1,80               8,44              21,25            29,69               15,19                   38,25                   53,44                         

89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,12               20,13               32,25               38,81               8,20               14,59            24,22            38,81               119,64                  198,60                  318,24                        

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,86                 6,09                 11,95               14,38               6,00               7,05              7,33              14,38               42,30                   43,98                   86,28                         

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,87                 5,84                 11,71               14,09               14,00             7,06              7,03              14,09               98,84                   98,42                   197,26                        

89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,85                 8,89                 14,74               17,74               14,00             7,04              10,70            17,74               98,56                   149,80                  248,36                        

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO



89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,57                 8,80                 10,37               12,48               4,00               1,89              10,59            12,48               7,56                     42,36                   49,92                         

89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,57                 8,04                 9,61                 11,56               20,00             1,89              9,67              11,56               37,80                   193,40                  231,20                        

89805 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,79                 15,48               21,27               25,60               6,00               6,97              18,63            25,60               41,82                   111,78                  153,60                        

89809 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00               20,22               30,22               36,37               10,00             12,03            24,34            36,37               120,30                  243,40                  363,70                        

89811 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,99                 35,83               45,82               55,14               2,00               12,02            43,12            55,14               24,04                   86,24                   110,28                        

89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,04                 5,13                 6,17                 7,42                 7,00               1,25              6,17              7,42                8,75                     43,19                   51,94                         

89821 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,66                 13,70               20,36               24,50               7,00               8,01              16,49            24,50               56,07                   115,43                  171,50                        

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                 15,03               17,11               20,59               6,00               2,50              18,09            20,59               15,00                   108,54                  123,54                        

89827 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                 17,47               19,55               23,53               2,00               2,50              21,03            23,53               5,00                     42,06                   47,06                         

89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,71                 31,49               39,20               47,17               1,00               9,28              37,89            47,17               9,28                     37,89                   47,17                         

89834 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,32               41,84               55,16               66,38               6,00               16,03            50,35            66,38               96,18                   302,10                  398,28                        

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,83                 11,92               18,75               22,56               15,80             8,22              14,34            22,56               129,88                  226,57                  356,45                        

89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,73                 16,53               25,26               30,40               22,10             10,51            19,89            30,40               232,27                  439,57                  671,84                        

89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,54               35,99               54,53               65,62               73,20             22,31            43,31            65,62               1.633,09               3.170,29               4.803,38                     

89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 2,20                 25,76               27,96               33,65               5,40               2,65              31,00            33,65               14,31                   167,40                  181,71                        

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89516 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,18                 6,75                 8,93                 10,75               9,00               2,62              8,13              10,75               23,58                   73,17                   96,75                         

89520 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,78                 13,12               15,90               19,13               2,00               3,35              15,78            19,13               6,70                     31,56                   38,26                         

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,85                 59,71               64,56               77,69               10,00             5,84              71,85            77,69               58,40                   718,50                  776,90                        

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,87                 7,19                 12,06               14,51               23,00             5,86              8,65              14,51               134,78                  198,95                  333,73                        

9.4.3 TANQUES

86874 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 27,80               550,35             578,15             695,75             1,00               33,45            662,30          695,75             33,45                   662,30                  695,75                        

9.4.4 CUBAS E PIAS

86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16,87               238,22             255,09             306,98             5,00               20,30            286,68          306,98             101,50                  1.433,40               1.534,90                     

9.4.5 LAVATORIOS

86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,56               152,46             166,02             199,79             15,00             16,32            183,47          199,79             244,80                  2.752,05               2.996,85                     

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,30                 105,76             111,06             133,65             6,00               6,38              127,27          133,65             38,28                   763,62                  801,90                        

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                 43,22               48,07               57,85               1,00               5,84              52,01            57,85               5,84                     52,01                   57,85                         

86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,04                 118,12             121,16             145,80             15,00             3,66              142,14          145,80             54,90                   2.132,10               2.187,00                     

9.4.7 SIFOES E VALVULAS

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,69                 10,30               12,99               15,63               20,00             3,24              12,39            15,63               64,80                   247,80                  312,60                        

86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,32                 19,45               23,77               28,60               3,00               5,20              23,40            28,60               15,60                   70,20                   85,80                         

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,93                 6,81                 10,74               12,92               20,00             4,73              8,19              12,92               94,60                   163,80                  258,40                        

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 28,41               532,57             560,98             675,08             10,00             34,19            640,89          675,08             341,90                  6.408,90               6.750,80                     

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,37               857,88             898,25             1.080,95          2,00               48,58            1.032,37       1.080,95          97,16                   2.064,74               2.161,90                     

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 32,18               716,53             748,71             901,00             3,00               38,73            862,27          901,00             116,19                  2.586,81               2.703,00                     

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,88                 40,39               45,27               54,48               12,00             5,87              48,61            54,48               70,44                   583,32                  653,76                        

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,24               301,17             331,41             398,82             4,00               36,39            362,43          398,82             145,56                  1.449,72               1.595,28                     

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               321,97             352,21             423,85             2,00               36,39            387,46          423,85             72,78                   774,92                  847,70                        

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               335,81             366,05             440,50             4,00               36,39            404,11          440,50             145,56                  1.616,44               1.762,00                     

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,82                 61,72               68,54               82,48               6,00               8,21              74,27            82,48               49,26                   445,62                  494,88                        

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,10               106,24             118,34             142,41             1,00               14,56            127,85          142,41             14,56                   127,85                  142,41                        

94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,93               116,26             128,19             154,26             4,00               14,36            139,90          154,26             57,44                   559,60                  617,04                        

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,16               95,11               105,27             126,68             19,00             12,23            114,45          126,68             232,37                  2.174,55               2.406,92                     

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 42,56               288,52             331,08             398,42             3,00               51,22            347,20          398,42             153,66                  1.041,60               1.195,26                     

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

9.5 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5,14                 1,23                 6,37                 7,67                 49,00             5,81              1,86              7,67                284,69                  91,14                   375,83                        

9.6 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5,76                 1,12                 6,88                 8,28                 6,00               6,52              1,76              8,28                39,12                   10,56                   49,68                         

9.7 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    6,20                 1,12                 7,32                 8,81                 34,00             7,01              1,80              8,81                238,34                  61,20                   299,54                        

9.8 COMPOSIÇÃO JOELHO PVC, COM ANEL, 90 GRAUS, 40MM-1.1/2", PARA ESGOTO SECUNDARIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    10,82               1,12                 11,94               14,37               14,00             12,24            2,13              14,37               171,36                  29,82                   201,18                        

9.9 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    34,46               2,64                 37,10               44,65               3,00               38,98            5,67              44,65               116,94                  17,01                   133,95                        

9.12 COMPOSIÇÃO REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,11               2,64                 25,75               30,99               3,00               26,14            4,85              30,99               78,42                   14,55                   92,97                         

9.13 COMPOSIÇÃO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    14,96               1,23                 16,19               19,48               12,00             16,92            2,56              19,48               203,04                  30,72                   233,76                        

9.14 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    71,33               2,64                 73,97               89,02               8,00               80,70            8,32              89,02               645,60                  66,56                   712,16                        

9.15 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    36,84               2,64                 39,48               47,51               3,00               41,68            5,83              47,51               125,04                  17,49                   142,53                        

9.16 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,93               2,64                 26,57               31,97               6,00               27,07            4,90              31,97               162,42                  29,40                   191,82                        

9.17 COMPOSIÇÃO BLOCO AUTONOMO (2 FAROIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    163,55             9,26                 172,81             207,96             2,00               185,02          22,94            207,96             370,04                  45,88                   415,92                        

9.18 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E1 18*18, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    15,49               2,31                 17,80               21,42               1,00               17,52            3,90              21,42               17,52                   3,90                     21,42                         

9.19 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E5 18*18, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    15,49               2,31                 17,80               21,42               5,00               17,52            3,90              21,42               87,60                   19,50                   107,10                        

9,2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S2 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               5,00               29,97            4,69              34,66               149,85                  23,45                   173,30                        

9.21 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S3 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               5,00               29,97            4,69              34,66               149,85                  23,45                   173,30                        

9.22 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S12 38*19,  FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               4,00               29,97            4,69              34,66               119,88                  18,76                   138,64                        

9.23 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M1 78*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    87,40               2,31                 89,71               107,96             1,00               98,88            9,08              107,96             98,88                   9,08                     107,96                        

9.24 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M2 78*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    87,40               2,31                 89,71               107,96             1,00               98,88            9,08              107,96             98,88                   9,08                     107,96                        

9.24 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  M3 90*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    99,99               2,31                 102,30             123,11             4,00               113,12          9,99              123,11             452,48                  39,96                   492,44                        

9.26 COMPOSIÇÃO CENTRAL DE ALARME- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    118,05             244,96             363,01             436,85             1,00               133,55          303,30          436,85             133,55                  303,30                  436,85                        

9.27 COMPOSIÇÃO DETECTOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    49,45               84,82               134,27             161,58             5,00               55,94            105,64          161,58             279,70                  528,20                  807,90                        

9.28 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    87,06               2,64                 89,70               101,48             3,00               98,49            2,99              101,48             295,47                  8,97                     304,44                        

9.29 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, S18 24*12, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    14,39               2,31                 16,70               18,89               3,00               16,28            2,61              18,89               48,84                   7,83                     56,67                         

9.30 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S 06 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               32,58               1,00               29,97            2,61              32,58               29,97                   2,61                     32,58                         

9.31 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, P1 15*15, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    12,47               2,31                 14,78               16,72               1,00               14,11            2,61              16,72               14,11                   2,61                     16,72                         

9.32 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, A2 15*15, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    12,47               2,31                 14,78               16,72               1,00               14,11            2,61              16,72               14,11                   2,61                     16,72                         

9.33 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E2 20*10, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    11,71               2,31                 14,02               15,86               1,00               13,25            2,61              15,86               13,25                   2,61                     15,86                         

9.34 COMPOSIÇÃO PILAR DE PROTEÇÃO CONTRA ALBAROAMENTO 0,60M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,07               2,77                 25,84               29,23               25,00             26,10            3,13              29,23               652,50                  78,25                   730,75                        

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                  137.053,28           298.904,52           435.957,80                 435.957,80                

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,60                 2,29                 4,89                 5,88                 2.108,60         3,13              2,75              5,88                6.599,92               5.798,65               12.398,57                   

10.1.3 EMBOCO

87535 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,79               20,49               34,28               41,25               324,58           16,59            24,66            41,25               5.384,78               8.004,15               13.388,93                   

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 33,06               27,16               60,22               72,47               843,25           39,78            32,69            72,47               33.544,49             27.565,84             61.110,33                   

10.1.9 CERAMICAS

99195 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 18,84               49,84               68,68               82,65               324,58           22,67            59,98            82,65               7.358,23               19.468,31             26.826,54                   

10.1.15 FORRO DE GESSO

96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 20,51               60,88               81,39               97,94               396,43           24,68            73,26            97,94               9.783,89               29.042,46             38.826,35                   

10.1.16 FORRO DE PVC

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 5,15                 9,05                 14,20               17,09               146,61           6,20              10,89            17,09               908,98                  1.596,58               2.505,56                     

96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 14,63               74,92               89,55               107,76             203,53           17,61            90,15            107,76             3.584,16               18.348,23             21.932,39                   

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.10 PEITORIL

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 27,70               115,64             143,34             172,50             37,40             33,33            139,17          172,50             1.246,54               5.204,96               6.451,50                     

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.2 CONTRAPISO

87735 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 21,64               25,52               47,16               56,75               147,17           26,04            30,71            56,75               3.832,31               4.519,59               8.351,90                     

10.3.6 PISO CERAMICO

87248 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 8,64                 44,40               53,04               63,83               147,17           10,40            53,43            63,83               1.530,57               7.863,29               9.393,86                     

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               50,69               65,76               79,14               672,78           18,14            61,00            79,14               12.204,23             41.039,58             53.243,81                   

93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               56,50               71,57               86,13               20,40             18,14            67,99            86,13               370,06                  1.386,99               1.757,05                     



10.3.12 PISO DE CONCRETO

97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

M2 2,29                 35,60               37,89               45,60               514,88           2,76              42,84            45,60               1.421,07               22.057,46             23.478,53                   

94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 9,66                 73,87               83,53               100,52             662,05           11,62            88,90            100,52             7.693,02               58.856,25             66.549,27                   

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES

88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014

M 2,40                 5,56                 7,96                 9,58                 8,07               2,89              6,69              9,58                23,32                   53,99                   77,31                         

10.4 PINTURAS

10.4.3 MASSA ÚNICA

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 18,70               22,07               40,77               49,06               949,39           22,50            26,56            49,06               21.361,28             25.215,79             46.577,07                   

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                 8,12                 13,37               16,09               949,39           6,32              9,77              16,09               6.000,14               9.275,55               15.275,69                   

10.4.12 PINTURA EM FACHADAS

95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

M2 10,56               9,24                 19,80               23,83               843,25           12,71            11,12            23,83               10.717,71             9.376,94               20.094,65                   

10.4.13 PINTURA EM TETOS

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,31                 8,87                 16,18               19,47               396,43           8,80              10,67            19,47               3.488,58               4.229,91               7.718,49                     

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                  7.491,81               14.059,31             21.551,12                   21.551,12                  

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA

94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 16,01               20,39               36,40               43,80               230,01           19,27            24,53            43,80               4.432,29               5.642,15               10.074,44                   

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 3,64                 10,01               13,65               16,43               698,52           4,38              12,05            16,43               3.059,52               8.417,16               11.476,68                   

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                  386,09                  133,13                  519,22                        519,22                      

12.1 LIMPEZAS

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,48                 0,17                 0,65                 0,78                 665,67           0,58              0,20              0,78                386,09                  133,13                  519,22                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,60% 66,40%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  16/4/2024 612.558,76           1.210.711,21        1.823.269,97             


