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Proc. Administrativo 12.787/2024

De: Janaina M. - SMDET-TU
Para: SMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e Tecnoldgico

Data: 14/05/2024 as 16:03:28

Setores envolvidos:

GP, SMDET, SMDET-TU

REFORMA E REESTRUTURACAO DE PONTE TURISTICA - R$ 420.534,32 -

Boa tarde

Segue Termo de Referéncia para fins de assinaturas. O termo € relativo a Reforma e Estruturagdo da iluminagao
viaria e das “Defensas” laterais da ponte existente na Avenida Julio Assis Cavalheiro sobre o Rio Marrecas, na area
central de Francisco Beltrdo — PR.

At.te.

Janaina Melati

Coordenadora de Turismo
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICO E TURISMO
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a reformulacdo e estruturagdo da iluminacio
vidria e das “Defensas” laterais da ponte existente na Avenida Julio Assis Cavalheiro sobre o Rio
Marrecas, na area central de Francisco Beltrdo - PR.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 A contratacdo do objeto licitado serd efetivada mediante formalizagdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n? 14.133/2021.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n®. 14.133/2021.

1.2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e de acordo com o art. 111,
paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.

1.2.4 Ap6s o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice “SINAPI” ou o que

venha a substitui-lo, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

1.2.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

1.2.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.2.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.
1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

Reforma e estruturagdo da iluminacgao viaria e das “Defensas” laterais da ponte existente na Avenida
Julio Assis Cavalheiro sobre o Rio Marrecas, na area central de Francisco Beltrao - PR.

Item Especificagéo Quant [Unidade| Valor unit. | Valor total
maximo R$ [maximo R$

Reforma e restrutura¢do da iluminagao viaria e das “Defensas”
laterais da ponte existente na Avenida Julio Assis Cavalheiro
1 |sobre o Rio Marrecas, na area central de Francisco Beltrdo -| 01 |Global|[420.534,32(420.534,32
PR.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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1.3.1 O Valor maximo estimado da licitagdo é de R$ 420.534,32 (Quatrocentos e vinte mil quinhentos
e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

2. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacgdo é caracterizado como obra, conforme disposto no art. 62, inc. XII, da Lei
n? 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam
um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imével, e considerando o que aponta o Estudo Técnico Preliminar.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execucao da obra, objeto deste Termo, decorre da necessidade em:

e Proporcionar maior seguranca fisica aos transeuntes;

e Proporcionar melhor mobilidade entre as regides abrangidas, utilizando-se inclusive de elementos
que propiciem uma melhora no aspecto visual e psicolégico do local colaborando também para a
formatacdo de um “atrativo turistico” e econémico para as regides abrangidas.

3.2 A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
A ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, nas condi¢des dispostas nos itens a seguir.

5.1.2 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacio, abaixo discriminada:
a) Gradis, Arcos e Postes Metalicos

5.1.3 Em qualquer hipoétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.1.4 A subcontratacido depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucio do objeto.

5.1.5 A CONTRATADA apresentard ao Fiscal do Contrato documentacdo que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.6 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
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dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.1.7 A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021
no percentual e condigdes descritas abaixo e conforme razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

5.2.2 Esta contratacdo conta com garantia de sua execugdo, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em dinheiro, titulos da divida
publica ou, ainda, fian¢a bancdria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposicdes do art. 102 da Lei n® 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
b) Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de

aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

5.2.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratoérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com corre¢do monetaria.

5.2.6 Caso a opg¢io seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.2.8 No caso de alteracdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacio de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do Contrato, através de
declaracdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e
mediante Certidao Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou apds a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderao
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servicos descritos no objeto da licitagao,
visando constatar as condi¢cbes e peculiaridades inerentes a sua execuc¢do, como infraestrutura
existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situagdes importantes de serem
conhecidas e que poderao ser consideradas para elaboragao das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, impreterivelmente, até 48 (quarenta e
oito) horas de antecedéncia ao inicio da “licitagdo” propriamente dito, e o Municipio fornecera a
empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2121, com os servidores: Guilherme Seifert Neto e
Vanios Carlos Biehl.

5.3.4 As empresas também poderdo declarar formalmente, em formulario préoprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizagdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
qualquer risco por esta decisdo e responsabilizando-se pelas situagdes supervenientes, além de
prestar o compromisso de fielmente executar os servigos nos termos do Edital e dos demais anexos
que compdem este processo. A declaracdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.
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6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente
concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (Cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura da Ordem de Execuc¢ao de Servigos.

6.1.2 ACONTRATADA

6.1.3 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupg¢do da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.1.4 Salvo excecoes legais, as paralisa¢des da execucdo do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequagdo/alteracdo dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitagcdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execu¢do da obra consta do Estudo Técnico Preliminar.
6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
assinatura deste Contrato, apoélice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com
Responsabilidade Civil Geral, abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO
BELTRAO como CO-SEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia.

6.2.2 A apolice vigorara durante o periodo de execu¢do da obra, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacio de vigéncia da apélice se houver ampliagcdo do prazo de
execucdo da obra.
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6.2.3 A CONTRATADA devera manter valida a apoélice de seguro e apresentar junto com a medi¢do o
comprovante de adimplemento.

6.2.4 Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral:

COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO
Cobertura Basica 100%
Instalagdes Provisorias 2%
Despesas Extraordindrias 5%
Tumulto, Greve ou Lockout 5%
Despesas com Desentulho 5%
Obras Concluidas 5%
Despesas de salvamento e contengdo de sinistros | 5%

6.2.5 Defini¢cdes das coberturas de risco de engenharia:

a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados
estdo cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratacdo de um seguro na
modalidade OCC (Obras Civis em Construcdo), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de
origem subita e imprevisivel, e desde que os danos causados as obras sejam decorrentes de acidente,
ou seja, danos compreendidos nos riscos chamados de "forca maior" ou danos da natureza,
compreendendo:

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosao;

3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construcao.

5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.

b) Instalagdes Provisérias/Obras Temporarias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as
instalacdes do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servicos a
serem executados.

c) Despesas Extraordindarias: ocorre quando um bem é sinistrado e ha um atraso no cronograma fisico
da obra que, se vier a retardar o término do projeto, acarretara ao construtor/montador o 6nus de
multas e outros encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizara nao sé6 o
custo adicional das horas extraordindrias, como também as despesas extraordindrias resultantes de
frete ou afretamento para transportes nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto
pela apodlice.

d) Tumultos: amplia a cobertura da apoélice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados
por:

1. Tumultos - acdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeracdo, que perturba a ordem publica
através da pratica de atos predatorios, e para cuja repressao nao haja necessidade de intervencao das
Forcas Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a
trabalhar ou a comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessac¢do da atividade por ato ou fato de empregador.
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e) Desentulho do local: a seguradora indenizara até o limite especificado na apdlice, as despesas
necessarias a remocao, limpeza e eliminacdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apdlice,
como por exemplo:

1. Remocao de tijolos e escombros apos o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocao de lama e detritos apds uma inundag¢do/desmoronamento (externa).

f) Obras Concluidas: s6 é aplicdvel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam
prontos antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras,
nao sendo utilizados, portanto, para atividade a que se destina.

g) Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado
com a tomada de medidas imediatas ou a¢des emergenciais, apds a ocorréncia de um sinistro coberto
pelo presente Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propagacdo dos
riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apdlice.

7.GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicacdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la
sempre que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira a Administragdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e nio podera onerar o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga¢des pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais nao implicardo
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servigos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecodes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execu¢do ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao
desgaste normal de uso, sendo que correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a corre¢do, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
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7.9 A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo da Secretdria Municipal, Senhora Liliana Paula de
Andrade, inscrita no CPF/MF sob 0 n® 037.215.779-30 e portadora do RG n? 8.146.397-2.

7.10 A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contrato sera exercida pela
Senhora Janaina Melati, servidora da Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Servigo e Turismo,
cujo CPF n2 759.243.909-34, e-mail turismo@franciscobeltrao.com.br - Telefone (46) 3524-6457.

7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execucio do presente contrato serad exercida pelo Arquiteto
Guilherme Seifert Neto, servidor da Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Servigo e Turismo,
cujo CPF n? 646.409.659-15, e-mail guilherme.seifertfb@gmail.com - Telefone (46) 3524- 6457.

7.12 DO GESTOR DO CONTRATO

7.12.1 O Gestor do Contrato coordenara a atualizacdo do processo de execugdo e fiscalizacdo do
Contrato acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizagdo administrativa do
Contrato.

7.12.3 O Gestor do Contrato emitird os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliacdo realizada pelos fiscais
técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com
menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela Comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relacdo aos pedidos de aditivos a este
Contrato apds parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisorio e
Definitivo da obra mediante prévio ateste dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAQ ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuarad tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o
término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
prorrogacdo contratual.
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7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fara a averiguacdo do cumprimento
ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigacdes da
Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAQ TECNICA

7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das medi¢cbes da obra e das
memorias de calculo de reajuste de precos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela
elaboracdo de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteracdo
dos quantitativos e especificacdes técnicas dos servicos contratados e do prazo de execuc¢do da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos técnicos observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das
medidas cabiveis, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia
(Lein®14.133/2021, art. 117, §29).

7.14.4 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacobes a CONTRATADA para a correcdo da execucdo da obra, determinando prazo para a
correcao.

7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestdes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nio houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apods o recebimento provisorio. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do CONTRATANTE, a

obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 0 recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO
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8.2.1 0 pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢des da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacio correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condi¢des para liberacdo das parcelas.

8.2.2 As notas fiscais deverao ser emitidas em conformidade e mediante medi¢cdes da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

8.2.4 As faturas deverao ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicdo e empenhos encaminhados.

8.2.5 0 pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletronica
para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuarad o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislacdao em vigor.

8.2.6 O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e
comprovacdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART - Anotag¢do de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT - Relatério
de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

c¢) Recolhimento da Garantia de Execucao e adicional, se houver.

8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA deverda apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacgao:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, nimero da licitacao,
numero do contrato, discrimina¢do dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao do(s) arquivo(s) para a
Caixa Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servicos prestados mediante mao de obra exclusiva dos sécios, sem a utilizacdo de
empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos sdcios e
as suas respectivas remuneracoes (pré-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

8.2.9 A liberacido da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria das obras (Certidao
negativa do INSS, referente a execucdo da obra);
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b) Certificado de vistoria e conclusido da obra;
c¢) Termo de Recebimento Provisorio da obra;
d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execu¢do do objeto sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A tultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medi¢do devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverao
ser entregues os seguintes documentos:

a) Original ou cdpia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicao dos referidos materiais;

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal;

c) Original da primeira via da ATPF - Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a
entrega pela CONTRATADA de:

a) “as built” do servico (quando houver alteracdes na execucdo da obra em decorréncia de mudangas
ou interferéncia arquitet6nica e estrutural das instalacdes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartoério de Registro
de Iméveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndao cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os
pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposicoes
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de

LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM.
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9.1.2 Regime de execucdo: o regime de execucdo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, por se tratar de contratacdo da execucao de obra por prego certo e total.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.

f)  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Provade inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNP]) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Provaderegularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Provade regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicio mediante declaracio da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:
a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através da
certidao de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Paranj, incluindo a
vinculacdo do responsavel técnico indicado.

b) Atestado e/ou declaracio de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, relativo

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D065-B498-38AA-AB98 e informe o cédigo D065-B498-38AA-AB98

Assinado por 2 pessoas: LILIANA PAULA DE ANDRADE e CLEBER FONTANA

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

a execucdo de obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital quanto a complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.
c) Indicacdo do responsavel técnico pela obra/servicos, através de declaracdo da licitante.
c.1) E vedada, sob pena de inabilitacio, a indicacio de um mesmo profissional como responsavel
técnico por mais de uma licitante para o mesmo item.
d) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO
indicado pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
d.1) Comprovacio da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “d”, pela licitante
mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacdo
de servicos, certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU, CFT, etc). Para dirigente ou s6cio de
empresa, tal comprovacdo podera ser feita através da cdpia da ata da assembleia de sua
investidura no cargo ou contrato social.
e) Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional fornecido(a) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO
INDICADQO, relativo a execucao de obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital,
quanto a complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.
e.1) O atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a)
através de Certiddo de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.
f) Atestado de Visita Técnica ou Declaragdo de op¢ao pela nio realizacdo da Visita Técnica no local
do objeto licitado.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e neste Contrato;
c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacées pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugio do objeto, no prazo,
forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacdo da equipe de
fiscalizacao contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;
f) Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na Lei e neste contrato;
g) Providenciar a adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA;
h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucio do ajuste;
i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusdo da instru¢do do requerimento,
decidir sobre todas as solicitacdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo;
j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio
de descumprimento de clausulas contratuais;
k) O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;
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1) Garantir a CONTRATADA, acesso a documentagio técnica necessaria para a execucao do objeto
do presente Contrato;

m) Garantir a CONTRATADA, acesso as suas instalacdes;

n) Emitir atestados ou certidoes de avaliacdo dos servicos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado.

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;
b) Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por
eles solicitados;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
e) Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade fiscal e
trabalhista;
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
aresponsabilidade ao CONTRATANTE e nio podera onerar o objeto do Contrato;
g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execug¢do do objeto contratual;
h) Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;
i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;
j) Cumprir, durante todo o periodo de execucido do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);
k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133/2021);
1) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;
m)Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n®? 14.133/2021;
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n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

0) Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para protecio de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucdo deste Contrato;

q) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

s) Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe respectivo;
u) Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicac¢ao;

v) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizagdo e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a placa até
o recebimento definitivo da obra;

x) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer
forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagao das instalagoes elétricas e
hidraulicas;

y) Manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacgdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servigcos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

cc)Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;

dd) Atender a CLT relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da
Portaria n° 3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro de
classe (engenheiro de segurancga do trabalho e técnicos de seguranca do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execucdo da obra equipe de profissionais técnicos e
auxiliares, habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil,
engenheiro de seguranga do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do trabalho,
mestre de obras e ou responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros,
pintores, etc.;

ff) Caso o registro da CONTRATADA seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacao antes do inicio da execucao dos servicos perante o CREA/PR;
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gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de
higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos
acampamentos e nos canteiros de servicos e entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de
materiais, obedecendo as normas ambientais;
hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.
ii) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
ji) A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizacdo, cuja permanéncia no local dos servicos seja considerada inconveniente, a critério do
CONTRATANTE.
kk) Quaisquer notificacdes referidas neste instrumento contratual deverdo ser realizadas por
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.
1I) A elaboracdo dos projetos executivos, quando for o caso, deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
mm) A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condi¢cdes ambientais:
[- Orientar os funcionarios quanto a manutencao e conservacao florestal;
[I- Cobrar dos funcionarios a correta gestao dos residuos sélidos, seguindo as regras definidas
pelos técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos sélidos da prépria
empresa;
I11- Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitarios, entre outros.
Evitando assim a proliferacio de vetores e espécies sinantroépicas;
[V-Executar medidas de protecdo contra a erosdo, bem como, zelar pela conservagdo do corpo
hidrico;
V- Atender todas as normas e legislacdes ambientais, bem como, diretrizes dos programas
ambientais estabelecidas para implantacdo do empreendimento em questao;
VI-Solicitar um posicionamento ao responsavel pela drea ambiental da obra sempre que surgir
duvidas sobre boas praticas ambientais, ou em situacdes que possam geram impactos
ambientais;
VII- Apresentar solucdes para imprevistos de natureza hidrologica e geoldgica.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133 /2021, a CONTRATADA que:

a) Der causa a inexecucdo parcial da Ata;
b) Der causa a inexecucdo parcial da Ata que cause grave dano a Administracido ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total da Ata;

d) Ensejar o retardamento da execucido ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao da Ata;
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f) Praticar ato fraudulento na execucao da Ata;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infra¢des acima descritas as seguintes sangdes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecu¢do parcial da Ata,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n? 14.133,
de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima desta Ata, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);
III - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima desta Ata, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n2 14.133, de 2021).
IV - Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento da Ata por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.

3. Compensatodria, para a inexecucdo total da Ata prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.

4. Compensatéria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Cladusula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da Ata.

5. Compensatoria, para a infracio descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.

6. Compensatéria, para infracdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.

11.3 A aplicacdo das sang¢des previstas neste instrumento nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacgdo integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sang¢des previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 72, da Lei n® 14.133, de 2021), sendo que a somatoéria das multas previstas acima nao
podera ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata.

11.5 Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n®
14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenca da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO 3 CONTRATADA podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
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11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacdo oficial.

11.9 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) Anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressoes por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administraciao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.13 O MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacio
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as sanc¢oes
serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
e no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte Fonte: RECURSOS PROPRIOS - FONTE LIVRE.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1 Homologada a licitagdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato, dentro do

prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua convocacdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sanc¢odes previstas em edital.
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13.2 O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

13.3 O MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletronica do contrato mediante uso da certificagdo digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada nao realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido
no item 13.1, sera facultado a Administracao, através do Agente de Contratacdo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, observando-se o disposto nos §§ 22 e 4° do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢des de habilitacao e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein® 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

- Data de elaboracgdo: 14/05/2024.

- Solicitado por: Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Servigos e Turismo
Liliana Paula de Andrade - Secretaria Municipal

- Nome da elaboradora - Janaina Melati

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitacdes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informacdes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratagao,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n®.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.

Francisco Beltrao, 14/05/2024.

Liliana Paula de Andrade Cleber Fontana
Secretaria Municipal Prefeito Municipal
Industria, Comércio, Servicos e Turismo
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: D065-B498-38AA-AB98

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LILIANA PAULA DE ANDRADE (CPF 037.XXX.XXX-30) em 14/05/2024 16:05:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 15/05/2024 15:14:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D065-B498-38AA-AB98


https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D065-B498-38AA-AB98

