e PREFEITURA DE
&4 FRANCISCO BELTRAO

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

PLANILHA DE SERVICOS
Servico:  REFORMA DA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DA PRACA Data: 21/5/2024
Local: PRACA EDUARDO VIRMOND SUPLICY
BDI: 19,66%
Recurso: Livre
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QTDE |UNITARIO SEM|UNITARIO COM TOTAL ITEM
BDI BDI
COBERTURA
1 COTACAO |CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM M2 [ 855 | RS 90,32| RS 108,08| RS 92.405,76
2 COTACAO |PERFIL H DE POLICARBONATO 10 MM M | 420 | RS 33,31| RS 39,86 RS 16.740,67
3 COTACAO |PERFIL U EM ALUMINIO 10 MM M | 120 | RS 24,45| RS 29,26/ RS 3.510,82
4 COTACAO |PERFIL TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO M | 420 | RS 33,15| RS 39,67| RS 16.660,26
. |GAXETA ESTREITA EPDM PARA VEDACAO DE
5 COTACAO POLICARBONATO M | 840 | RS 4,32 RS 5,17| RS 4.342,22
. |GAXETA LARGA EPDM PARA VEDACAO DE
6 COTACAO POLICARBONATO M | 420 | RS 9,90| RS 11,85| RS 4.975,46
7 COTACAO |SELANTE SILICONE NEUTRO INCOLOR UN | 70 [ RS 49,90| RS 59,71| RS 4.179,72
8 COTACAO |FITA POROSA 25MM X 25 M UN | 20 | RS 48,00| RS 57,44| RS 1.148,74
9 COTACAO [PARAFUSO AUTO BROCANTE COM ARRUELAEPDM | UN [8.000| RS 0,75 RS 0,90| R$ 7.179,60
MAO DE OBRA PARA RETIRAR TODA A COBERTURA
10 COTAGAO |ANTIGA E MONTAR A NOVA, INCLUINDO CAMINHAO| H 120 | RS 397,00 | RS 475,05( RS 57.006,02
MUNCK COM CESTO
PINTURA
11 COTACAO |TINTA ESMALTE SINTETICO DE PRIMEIRA LINHA L 144 | RS 85,77| RS 102,63| RS 14.779,06
12 COTACAO |DILUENTE PARA ESMALTE SINTETICO L 40 | RS 70,76] RS 84,67| RS 3.386,86
13 COTACAO |REMOVEDOR DE FERRUGEM L 5 RS 115,96| RS 138,76 RS 693,79
14 COTACAO |DESENGRAXANTE SOLUPAN L 20 | RS 16,55| RS 19,80| RS 396,07
15 COTACAO |DETERGENTE INTERCAP CONCENTRADO L 20 | RS 13,98| RS 16,73| RS 334,57
16 COTACAO |DISCO DE LIXA FLAP UN | 20 | RS 22,99| RS 27,51 RS 550,20
17 COTACAO [LIXA PARA FERRO GRAO 80 UN | 40 | RS 3,39] RS 4,06 RS 162,26
MAO DE OBRA PARA LIXAR, INCLUINDO MAQUINA
. |ORBITAL, REMOVER TINTA, APLICACAO DE FUNDO
18 COTAGAO SELADOR, REPINTURA, INCLUINDO CAMINHAO o[ 2001 RS 397,001 RS 475,05 RS 95.010,04
MUNCK COM CESTO
TOTAL| RS  323.462,14
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Francisco Beltrdo, 21 de maio de 2024.




