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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 
1. SINAPI CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - - BDI 1 - 495.899,21 RA
1.1. SINAPI CONSTRUÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 495.899,21 RA
1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 32.480,25 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50                316,94 BDI 1 381,41 953,53 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.1.1.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   4,00                613,28 BDI 1 738,02 2.952,08 RA

1.1.1.0.3. Composição 001
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR DIN 200A (INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             9.203,01 BDI 1 11.074,90 11.074,90 RA

1.1.1.0.4. Composição 002 ENTRADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00                833,90 BDI 1 1.003,52 1.003,52 RA

1.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO 003
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS.

M2 1.345,47                    7,27 BDI 1 8,75 11.772,86 RA

1.1.1.0.6. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MES   4,00                981,25 BDI 1 1.180,84 4.723,36 RA

1.1.2. SINAPI ESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 77.653,16 RA
1.1.2.1. SINAPI ESCAVAÇÃO E REATERRO FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 193,49 RA

1.1.2.1.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 15,58                    6,43 BDI 1 7,74 120,59 RA

1.1.2.1.2. SINAPI 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 3,60                  16,83 BDI 1 20,25 72,90 RA

1.1.2.2. SINAPI CONTENÇÕES ok - -                       -   BDI 1 - 10.074,29 RA

1.1.2.2.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 51,10                  40,14 BDI 1 48,30 2.468,13 RA

1.1.2.2.2. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 4,70                636,75 BDI 1 766,26 3.601,42 RA

1.1.2.2.3. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 98,50                  13,00 BDI 1 15,64 1.540,54 RA

1.1.2.2.4. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 180,00                  11,38 BDI 1 13,69 2.464,20 RA

1.1.2.3. SINAPI FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 15.551,44 RA

MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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CU
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O
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1.1.2.3.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 22,40                105,85 BDI 1 127,38 2.853,31 RA

1.1.2.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,70                  14,90 BDI 1 17,93 909,05 RA

1.1.2.3.3. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 9,70                636,75 BDI 1 766,26 7.432,72 RA

1.1.2.3.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 9,00                  20,74 BDI 1 24,96 224,64 RA

1.1.2.3.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69,40                  12,92 BDI 1 15,55 1.079,17 RA

1.1.2.3.6. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 235,90                  10,75 BDI 1 12,94 3.052,55 RA

- SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                    9,82 BDI 1 11,82 - RA

- SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                  19,10 BDI 1 22,98 - RA

- SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG - BDI 1 - - RA

1.1.2.4. SINAPI VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 43.744,49 RA

1.1.2.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 153,60                  90,79 BDI 1 109,26 16.782,34 RA

1.1.2.4.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,70                  16,78 BDI 1 20,19 155,46 RA

1.1.2.4.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 392,80                  12,92 BDI 1 15,55 6.108,04 RA

1.1.2.4.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 227,10                  19,10 BDI 1 22,98 5.218,76 RA

1.1.2.4.5. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 11,80                636,75 BDI 1 766,26 9.041,87 RA

1.1.2.4.6. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 1,30                  19,76 BDI 1 23,78 30,91 RA

1.1.2.4.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 123,80                  14,90 BDI 1 17,93 2.219,73 RA

1.1.2.4.8. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323,60                  10,75 BDI 1 12,94 4.187,38 RA

1.1.2.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 8.089,45 RA

1.1.2.5.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 153,50                  43,79 BDI 1 52,70 8.089,45 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
1.1.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 136.461,59 RA

PMv3.0.6 2 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.1.3.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 40.539,87 RA

- SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG -                  13,23 BDI 1 15,92 - RA

1.1.3.1.1. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 503,80                    8,80 BDI 1 10,59 5.335,24 RA

1.1.3.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 184,50                  14,60 BDI 1 17,57 3.241,67 RA

1.1.3.1.3. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 8,70                636,75 BDI 1 766,26 6.666,46 RA

1.1.3.1.4. Composição 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 73,50                286,00 BDI 1 344,17 25.296,50 RA
1.1.3.2. SINAPI FONTE ok - -                       -   BDI 1 - 58.913,73 RA

1.1.3.2.1. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 68,10                  14,33 BDI 1 17,24 1.174,04 RA

1.1.3.2.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 696,60                  13,00 BDI 1 15,64 10.894,82 RA

1.1.3.2.3. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.054,20                    9,53 BDI 1 11,47 12.091,67 RA

1.1.3.2.4. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 435,70                    8,82 BDI 1 10,61 4.622,78 RA

1.1.3.2.5. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 256,50                  11,38 BDI 1 13,69 3.511,49 RA

1.1.3.2.6. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 93,10                135,00 BDI 1 162,46 15.125,03 RA

1.1.3.2.7. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 15,00                636,75 BDI 1 766,26 11.493,90 RA

1.1.3.3. SINAPI PAREDE EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 26.459,53 RA

1.1.3.3.1. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 46,30                  14,33 BDI 1 17,24 798,21 RA

1.1.3.3.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 132,50                  13,00 BDI 1 15,64 2.072,30 RA

1.1.3.3.3. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 270,50                  11,38 BDI 1 13,69 3.703,15 RA

1.1.3.3.4. Composição 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 51,10                286,00 BDI 1 344,17 17.587,09 RA

1.1.3.3.5. Composição 094
CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 3,00                636,75 BDI 1 766,26 2.298,78 RA

1.1.3.4. SINAPI RAMPA ok - -                       -   BDI 1 - 10.548,46 RA
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1.1.3.4.1. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 3,50                546,87 BDI 1 658,10 2.303,35 RA

1.1.3.4.2. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 20,80                155,46 BDI 1 187,08 3.891,26 RA

1.1.3.4.3. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 38,30                  14,33 BDI 1 17,24 660,29 RA

1.1.3.4.4. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 269,80                  11,38 BDI 1 13,69 3.693,56 RA

1.1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO - -                       -   BDI 1 - 39.279,81 RA

1.1.4.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 49,65                127,74 BDI 1 153,72 7.632,20 RA

- SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 -                  74,89 BDI 1 90,12 - RA

- SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 -                  68,70 BDI 1 82,67 - RA

- SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M2 -                  13,79 BDI 1 16,59 - RA

1.1.4.0.2. SINAPI-I 40652
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO 
EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    94,10                154,50 BDI 1 185,93 17.496,01 RA

1.1.4.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00                108,19 BDI 1 130,20 260,40 RA

1.1.4.0.4. Cotação 34 OLIVEIRA, H>6,00 METROS, IDADE = 20 ANOS, FRUTÍFERA PRODUZINDO 1 2,00             6.000,00 BDI 2 6.945,60 13.891,20 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
1.1.5. SINAPI BANCOS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 -                593,11 BDI 1 713,75 - RA

- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  28,43 BDI 1 34,21 - RA
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  34,73 BDI 1 41,79 - RA

- SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 -                135,00 BDI 1 162,46 - RA

- SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                  14,90 BDI 1 17,93 - RA

- SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                  16,78 BDI 1 20,19 - RA
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1.1.6. SINAPI ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO - MARCO 100 ANOS - -                       -   BDI 1 - 18.326,29 RA
1.1.6.0.1. SINAPI-I 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     20,00                138,77 BDI 1 167,00 3.340,00 RA

1.1.6.0.2. SINAPI-I 39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     1,00                  17,98 BDI 1 21,64 21,64 RA

1.1.6.0.3. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,03                928,55 BDI 1 1.117,42 5.620,62 RA

1.1.6.0.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 200,66                  16,78 BDI 1 20,19 4.051,33 RA

1.1.6.0.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 252,80                  14,90 BDI 1 17,93 4.532,70 RA

1.1.6.0.6. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  28,43 BDI 1 34,21 342,10 RA
1.1.6.0.7. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  34,73 BDI 1 41,79 417,90 RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.7. SINAPI FLOREIRAS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 -                593,11 BDI 1 713,75 - RA

- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  28,43 BDI 1 34,21 - RA
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  34,73 BDI 1 41,79 - RA

- SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 -                135,00 BDI 1 162,46 - RA

- SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                  14,90 BDI 1 17,93 - RA

- SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG -                  16,78 BDI 1 20,19 - RA

1.1.8. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 -                180,34 BDI 1 217,02 - RA

- SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 -                180,34 BDI 1 217,02 - RA

- Composição 087 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M -                122,18 BDI 1 147,03 - RA
1.1.9. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 126.690,31 RA

1.1.9.0.1. Composição 009
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 180,00                  68,97 BDI 1 83,00 14.940,00 RA

1.1.9.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00                  87,03 BDI 1 104,73 314,19 RA

1.1.9.0.3. Cotação 23 CAIXA DE PASSAGEM IP68 UNIDADE 25,00                  78,90 BDI 1 94,95 2.373,75 RA
1.1.9.0.4. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     15,00                  50,87 BDI 1 61,22 918,30 RA

1.1.9.0.5. SINAPI-I 41480
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 
= 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    3,00                  49,49 BDI 1 59,56 178,68 RA
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1.1.9.0.6. SINAPI-I 43096
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 
400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    5,00                272,13 BDI 1 327,48 1.637,40 RA

1.1.9.0.7. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 180,00                  25,90 BDI 1 31,17 5.610,60 RA

1.1.9.0.8. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 870,00                    7,41 BDI 1 8,92 7.760,40 RA

1.1.9.0.9. SINAPI-I 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    12,00                  13,50 BDI 1 16,25 195,00 RA

1.1.9.0.10. SINAPI 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             6.226,90 BDI 1 7.493,45 3.746,73 RA
1.1.9.0.11. SINAPI 101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             5.143,26 BDI 1 6.189,40 3.094,70 RA

1.1.9.0.12. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  60,19 BDI 1 72,43 144,86 RA

1.1.9.0.13. Composição 095
CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X2,5MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 100,00                  12,59 BDI 1 15,15 1.515,00 RA

1.1.9.0.14. Composição 096
CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X4,0MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 30,00                  18,18 BDI 1 21,88 656,40 RA

1.1.9.0.15. Composição 097
CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 2x 2,5MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 120,00                    9,03 BDI 1 10,87 1.304,40 RA

1.1.9.0.16. SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     33,00                    4,89 BDI 1 5,88 194,04 RA
1.1.9.0.17. SINAPI-I 1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    24,00                    1,05 BDI 1 1,26 30,24 RA

1.1.9.0.18. SINAPI-I 39271
CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    24,00                    2,74 BDI 1 3,30 79,20 RA

1.1.9.0.19. SINAPI 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500,00                    8,92 BDI 1 10,73 5.365,00 RA

1.1.9.0.20. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00                  14,46 BDI 1 17,40 2.088,00 RA

1.1.9.0.21. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                  61,34 BDI 1 73,82 221,46 RA

1.1.9.0.22. SINAPI-I 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00                  74,70 BDI 1 89,89 179,78 RA

1.1.9.0.23. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  65,93 BDI 1 79,34 158,68 RA

1.1.9.0.24. SINAPI-I 39447
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 
A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,00                160,58 BDI 1 193,24 193,24 RA

1.1.9.0.25. SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  82,17 BDI 1 98,88 98,88 RA
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1.1.9.0.26. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  62,94 BDI 1 75,74 75,74 RA

1.1.9.0.27. Cotação 24 FONTE PARA FITA DE LED 100W UNIDADE 1,00                149,90 BDI 1 180,39 180,39 RA
1.1.9.0.28. Cotação 25 FONTE PARA FITA DE LED 200W UNIDADE 1,00                127,91 BDI 1 153,93 153,93 RA
1.1.9.0.29. Cotação 29 CONTROLADOR RGB PARA REFLETOR DE LED 65W UNIDADE 2,00                124,81 BDI 1 150,20 300,40 RA
1.1.9.0.30. Cotação 30 FITAS DE LED IP67 220V 5W/m 3000K METRO 300,00                  10,83 BDI 1 13,03 3.909,00 RA
1.1.9.0.31. Cotação 31 FITAS DE LED IP68 7,4W/m 5000K METRO 36,00                  64,60 BDI 1 77,74 2.798,64 RA
1.1.9.0.32. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    6,00                  39,89 BDI 1 48,00 288,00 RA

1.1.9.0.33. Cotação 32 PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA LED 1 METRO BRANCO COM DIFUSOR UNIDADE 300,00                  41,90 BDI 1 50,42 15.126,00 RA

1.1.9.0.34. Cotação 33 REFLETOR DE LED IP67 INDUSTRIAL MODELO RAY LIGHT 300W 6500K UNIDADE 1,00                416,61 BDI 1 501,35 501,35 RA

1.1.9.0.35. Cotação 36
POSTE DE 5 METROS LIVRE + ENGASTE EM AÇO GALVANIZADO RETO 
NA COR PRETA TELECONICO RETO ENGASTADO

UNIDADE 13,00                775,80 BDI 1 933,60 12.136,80 RA

1.1.9.0.36. Composição 101 BASE EM CONCRETO PARA POSTES 30X30X60CM 0 13,00                  60,07 BDI 1 72,29 939,77 RA
1.1.9.0.37. Cotação 37 LUMINARIA LED 100W MODELO JACAREI 5000K UNIDADE 13,00             1.940,00 BDI 1 2.334,60 30.349,80 RA

1.1.9.0.38. Cotação 35
REFLETOR LED SUBAQUÁTICO EM INOX (PARA PISCINAS) IP68 10W - 
RGB - ALTO ALCANCE

UNIDADE 12,00                480,00 BDI 1 577,63 6.931,56 RA

1.1.10. SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTES - -                       -   BDI 1 - 2.682,65 RA

1.1.10.0.1. SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2 39,10                  57,01 BDI 1 68,61 2.682,65 RA

1.1.11. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTE - -                       -   BDI 1 - 7.370,50 RA

1.1.11.0.1. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 17,43                  67,01 BDI 1 80,64 1.405,56 RA

1.1.11.0.2. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 73,97                  67,01 BDI 1 80,64 5.964,94 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.12. SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO FONTE - -                       -   BDI 1 - 27.966,50 RA

1.1.12.0.1. SINAPI 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

M2 89,51                259,63 BDI 1 312,44 27.966,50 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.13. SINAPI INSTALÇÃO HIDAULICA - -                       -   BDI 1 - 26.988,15 RA
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1.1.13.0.1. Composição 090
DISPOSITIVO RETORNO 1 1/2" (TUBO 50MM) PARA PISCINA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                148,25 BDI 1 178,40 356,80 RA

1.1.13.0.2. Composição 091
DRENO COM FUNDO ANTITURBILHÃO 1 1/2" COM TAMPA FSB - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00                581,00 BDI 1 699,18 4.195,08 RA

1.1.13.0.3. Composição 092 SKIMMER BOCA PEQUENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00                463,91 BDI 1 558,27 1.116,54 RA

1.1.13.0.4. SINAPI 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00             2.248,01 BDI 1 2.705,26 5.410,52 RA

1.1.13.0.5. SINAPI 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                126,74 BDI 1 152,52 610,08 RA

1.1.13.0.6. SINAPI 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                  46,74 BDI 1 56,25 112,50 RA

1.1.13.0.7. SINAPI 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00                  28,09 BDI 1 33,80 777,40 RA

1.1.13.0.8. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 143,22                  28,46 BDI 1 34,25 4.905,29 RA

1.1.13.0.9. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                  48,85 BDI 1 58,79 411,53 RA

1.1.13.0.10. SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  65,11 BDI 1 78,35 156,70 RA

1.1.13.0.11. Cotação 40 CAIXA DOSADORA TIPO CASCATA UNIDADE 1,00             1.250,00 BDI 1 1.504,25 1.504,25 RA

1.1.13.0.12. Composição 104
BOMBA PARA PISCINA - EKO 3CV M 60 127/220/254 RT123 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

UND 1,00             2.753,33 BDI 1 3.313,36 3.313,36 RA

1.1.13.0.13. Composição 105
BOMBA PARA PISCINA EKO 1.5CV M 60 127/220/254 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

UND 1,00             1.518,02 BDI 1 1.826,79 1.826,79 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.1.13.0.14. Composição 102
FILTRO PARA PISCINA 02 COMPATIVEL BOMBA 3 CV R121 19 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

UND 1,00             1.324,49 BDI 1 1.593,89 1.593,89 RA

1.1.13.0.15. Composição 103
FILTRO PARA PISCINA 01 COMPATIVEL BOMBA 1,5 CV R121 15 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

UND 1,00                579,54 BDI 1 697,42 697,42 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 22 de abril de 2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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